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Projekt wspoffinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

UMOWA NR ZP.272.4.8.2012

ZDN. 12.11.2012
ZAWARTA W LECZNEJ

pomiedzy:

1. Powiatem Leczynskim
z siedzibg w Lecznej przy al. Jana Pawta I 95a, 21-010 Leczna,
NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425

2. Powiatem Swidnickim
z siedziba w Swidniku przy ul. Niepodleglosci 13, 20 -040 Swidnik
NIP: 712 243 20 23 REGON: 431029139

3. Powiatem Wiodawskim
z siedzibg we Wlodawie przy al. J. Pilsudskiego 24, 22-200 Wiodawa
NIP: 565 14 37 752 REGON: 110198190

4. Gming Cycow
z siedziba w Cycowie przy ul. Chetmskiej 42, 21-070 Cycow
NIP: 505 002 02 14, REGON: 110197836

5. Gming Leczna
z siedzibg w Lecznej przy Placu Kosciuszki, 21-010 Leczna
NIP: 505 001 77 49 REGON: 431020055

6. Gming Ludwin
z siedzibg w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin
NIP: 713 178 08 70 REGON: 000540601

7. Gming Milejow
z siedzibg w Milejowie ul. Partyzancka 13 a, 21-020 Milejéow
NIP: 713 178 39 92 REGON: 000545774

8. Gming Puchaczow
z siedzibg w Puchaczowie przy ul. Lubelskiej 22, 21-013 Puchaczow
NIP: 505 00 40 501 REGON: 000545774

9. Gming Spiczyn
z siedzibg w Spiczynie 10 ¢, 21-077 Spiczyn
NIP: 713 109 63 23 REGON: 431019968

10. Gming Melgiew
z sicdzibg w Melgwi przy ul. Partyzanckiej 2, 21-007 Metgiew
NIP: 842 164 70 16 REGON: 771622180

11. Gming Piaski
z siedzibag w Piaskach przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski
NIP: 713 17 86 855 REGON: 000549105
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12. Gming Rybczewice
z siedzibg w Rybczewicach. Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice
NIP: 712 292 64 46 REGON: 431020003
13. Gming Hanna
z siedzibg w Hannie 43 b, 22-220 Hanna
NIP: 539 14 45 591 REGON: 000532524
14. Gming Hansk
z siedzibg w Hansku przy ul. Osiedlowej 4, 22-235 Hansk
NIP: 565 12 00 613 REGON: 000535304
15. Gming Stary Brus
z siedzibg w Starym Brusie, Stary Brus 47 a, 22-244 Stary Brus
NIP: 565 13 90 926 REGON: 000545834
16. Gming Urszulin
z siedzibg w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35, 22-235 Urszulin
NIP: 565 14 43 296 REGON: 110197871
17. Gming Wlodawa z siedzibg we Wiodawie przy al. Jana Pawta Il 22, 22-200 Wiodawa
NIP: 565 12 76 763 REGON: 000550203
18. Gming Wola Uhruskg
z siedzibg w Woli Uhruskiej przy ul. Parkowej 5, 22-230 Wola Uhruska
NIP: 565 12 14 963 REGON: 000550976
19. Gming Wyryki
z siedzibg w Wyrykach 154, 22- 205 Wyryki
NIP: 565 14 45 591 REGON: 110197842

w imieniu i na rzecz ktorych dziata Powiat Leczynski, ktérego zakres umocowania wynika z
Umowy partnerstwa dla realizacji wspolnego projektu w ramach RPO WL 2007-2013 Osi
Priorytetowej IV. Spoleczenstwo informacyjne, Dzialanie 4.1. Spoleczenstwo Informacyjne z
dnia 26.03.2010 r. stan0w1qcej zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, reprezentowany przez
Zarzad Powiatu, w imieniu ktorego dziala:

1 Adam Niwinski — Przewodniczacy Zarzadu

2, Kazimierz Budka — Cztonek Zarzadu

przy kontrasygnacie Patrycji Miazio — Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

a

F U O Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, wpisang do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000373687, ktorej dokumentacja
rejestrowa jest przechowywana przez Sad Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy w
Warszawie, XIIWydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
NIP: 7010269641, REGON: 142702947 z kapitatem zaktadowym w wysokosci 100 000,00
zlotych, optaconym w catosci', reprezentowana przez:

1. Adama Dgbrowskiego — Prezesa Zarzadu,
zwang dalej Wykonawca.

' Niepotrzebne skresli¢
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1. DEFINICJE

1. llekro¢ w Umowie pojawia si¢ niniejsze pojgcie pisane wielkg literg nalezy je rozumie¢
zgodnie z niniejszym znaczeniem:

L.l Dzielo — nalezy przez to rozumie¢ zadanie inwestycyjne pn. ,,Zaprojektowanie,
dostawa, montaz i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi — Max wraz z
infrastrukturg telekomunikacyjng i systemem telefonii IP na terenie powiatu leczynskiego,
powiatu wlodawskiego i powiatu $widnickiego w ramach realizacji projektu "Wirtualne
Powiaty. Budowa Spoteczenstwa Informacyjnego na LubelszczyZnie. Etap 1117 .

1:2, Harmonogram Realizacji Dzieta — nalezy przez to rozumie¢ dokument opisujacy
koszty i zadania oraz rozplanowanie ich w czasie.
1.3. Infrastruktura Telekomunikacyjna — nalezy przez to rozumie¢ Infrastrukturg

Telekomunikacyjng w znaczeniu okreslonym w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 16 lipca 2010 r.
Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800).

1.4. Obszar Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ obszar powiatu leczynskiego,
swidnickiego i wlodawskiego, woj. lubelskie, Polska.
1.5 Oferta — nalezy przez to rozumie¢ ofert¢ ztozona przez Wykonawce w ramach

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego znak: ZP. 272.4.3.2012. Oferta stanowi
integralng czgs$¢ umowy.

1.6. Radiowy System Dostgpowy — nalezy przez to rozumie¢ rozwigzanie
technologiczne umozliwiajace prawidtowe korzystanie z infrastruktury.
. Sie¢ Telekomunikacyjna — nalezy przez to rozumie¢ sie¢ telekomunikacyjng w

znaczeniu okreslonym w art. 2 pkt. 35 Ustawy z dnia 16 lipca 2010 r. Prawo
telekomunikacyjne zwana dalej Siecia.

1.8, SIWZ — nalezy przez to rozumie¢ specyfikacj¢ istotnych warunkéw zamowienia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego znak: 7ZP.272.4.3.2012 SIWZ stanowi
integralng cz¢s¢ umowy

1.9. SLA — Service Level Agreement, Gwarancja Jakosci Swiadczonych Ustug.

1.10. Szczegdlowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia — nalezy przez to rozumie¢ dokument pn.
»Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z opisem technicznym niezb¢dnych dostaw i ustug
oraz innych wymagan dla zadania inwestycyjnego”, opracowany przez Inwest — Tel P.P.H.U
z dnia 21.03.2010 r. wraz z pdzniejszymi aktualizacjami, stanowigcy zatgcznik nr 1 do SIWZ.
1.11. Szczegdlowy Projekt Dziela— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ techniczng oraz
wymagane przez wilasciwe przepisy prawa decyzje, zgody, uzgodnienia itp., niezbedne do
wykonania, uruchomienia i funkcjonowania poszczegélnych elementéw Dziela.

1.12. Urzadzenie Telekomunikacyjne — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
telekomunikacyjne w znaczeniu okreslonym w art. 2 pkt 46 Ustawy z dnia 16 lipca 2010 roku
Prawo telekomunikacyjne

1.13. Producent — nalezy przez to rozumie¢ producenta w znaczeniu okreslonym przez art. 5
pkt 20 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r., Nr
138, po. 935 z pozn. zm.) tj., osobg fizyczng lub prawna albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra projektuje i wytwarza wyrob, albo dla ktorej ten
wyréb zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do
uzytku pod wlasng nazwg lub znakiem.

2. PRZEDMIOT UMOWY
2.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Dziclo w postaci wykonania
sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi — Max wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng na
terenie Obszaru Inwestycji, na ktore skladaja si¢ elementy okreslone w Szczegdtowym Opisie
Przedmiotu Zamowienia w szczegolnoscei:
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2.1.1 Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkiej niezbednej do wykonania
Dziela dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej, zawierajgcej m.in. Szczegbélowy
Projekt Dziela, Harmonogram Realizacji Dzieta oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza,

2.1.2  Wykonanie wszelkich robét budowlano — montazowych niezbednych do wykonania
Sieci w szczegolnosci poprzez budowe konstrukcji podanetonowych stacji bazowych na
istniejgcych obiektach.

2.1.3 Wpykonanie polgczen radioliniowych, transmisji $wiattowodowej oraz polgczen
dzierzawionych wraz z wdrozeniem do systemu zarzadzania siecia i nadzoru;

2.1.4 Dostawa, montaz, wyposazenie i uruchomienie oraz wdrozenie stacji bazowych Wi —
Max,

2.1.5 Dostawa, montaz, wyposazenie i uruchomienie oraz wdrozZenie stacji abonenckich,
2.1.6 Dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrozenie transmisji metroethernet (wraz z
wdrozeniem do systemu zarzadzania siecig i nadzoru) oraz instalacja, uruchomienie i
wdrozenie routingu i ustug sieci wraz z wdrozeniem do systemu zarzadzania siecig i nadzoru,
2.1.7 Dostawa, instalacja, uruchomieniec i wdrozenie urzadzen i oprogramowania
ustugowego wraz z podlaczeniem do systemu zarzgdzania Siecig i nadzoru oraz dostawa,
instalacja, uruchomienie i wdrozenie IP telefonii wraz z podiaczeniem do systemu
zarzgdzania Siecig i nadzoru,

2.1.8 Dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrozenie systemu zarzgdzania calej Sieci oraz
systemu nadzoru,

2.1.9 Uruchomienie catej Sieci,

2.1.10 Przeprowadzenie Testéw Sieci w Okresie Stabilizacji,

2.1.11 Przeprowadzenie warsztatdéw dla Zamawiajacego z zakresu podstawowe] obstugi
Sieci.

22 W ramach wykonania Dziela, Wykonawca jest zobowigzany takze do uzyskania
wszelkich wymaganych przez wilasciwe przepisy prawa decyzji, zgdd, uzgodnien
niezbednych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturg Telekomunikacyjng.

2.3 Na warunkach okreslonych w Umowie, Wykonawca zobowigzuje sie takze udzieli¢
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na poszczegOlne elementy Dziela na terenie Obszaru
Inwestycji.

24  Zamawiajacy oswiadcza, iz:

2.4.1 dysponuje uprawnieniem do korzystania z czgstotliwosci radiowych na obszarze
Inwestycji na podstawie Decyzji Prezesa Urzgdu Komunikacji Elektronicznej Nr DZC —
WAP-5108-3/08 (12) z dnia 17 listopada 2008 r.

2.42 zarowno Zamawiajgcy jak 1 Partnerzy projektu na mocy uchwal swoich organow
stanowigcych podjeli decyzj¢ o prowadzeniu dziatalnosci telekomunikacyjnej i zostali
wpisani przez Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej do rejestru jednostek samorzadu
terytorialnego prowadzacych dziatalnosé¢ telekomunikacyjna,

2.4.3 projekt jest wspolfinansowany przez Uni¢ Europejskg ze $rodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2007 -2013 Dziatanie 4.1. Spoleczenistwo informacyijne;
244 bedzie dysponowal prawem do korzystania z Infrastruktury Telekomunikacyjnej
niezb¢dnej do realizacji projektu.

2.4.5 zapewni wymagane i niezbedne zgody wiascicieli nieruchomosci lub administratoréw
nieruchomosci, uzytkownikéw wieczystych i innych korzystajacych z nieruchomosci na
prowadzenie na tych nieruchomosciach robot budowlano montazowych lub instalacyjnych
2.5. Wykonawca oswiadcza, iz:

2.5.1. Przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ z charakterystykg Obszaru Inwestycji;
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2.5.2. Jest mozliwe pokrycie Terenu Inwestycji zakresem dzialania Sieci przy wykorzystaniu
technologii Wi-Max;

2.5.3. Posiada niezbgdne doswiadczenie i kompetencje do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy;

3. PODSTAWOWE ZASADY WYKONANIA UMOWY
3.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ Dzieto z zachowaniem starannosci wlasciwej
dla profesjonalnych podmiotéw dziatajacych w sektorze IT, z uwzglednieniem najwyzszych
standardow obshlugi projektéw zwigzanych z budowg sieci teleinformatycznych, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doswiadczenia.

3.2  Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Dzieto w taki sposob aby spetniato wszelkie
warunki okreslone Umowa, SIWZ, a takze okreslone w Szczegoélowym Opisie Przedmiotu
Zamowienia oraz w Szczegotowym Projekceie Dziefa.

3.3  Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia zgodnosci wykonania Dzieta z
przepisami prawa obowigzujgcego na Obszarze Inwestycji oraz wszelkimi wytycznymi,
zaleceniami, aktami wydanymi przez organy administracji publiczne;j.

3.4  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na swoj koszt wszelkich niezb¢dnych
narzedzi, srodkow tacznoscei, oprogramowan i innych zasobow potrzebnych do wlasciwego
wykonania Dziela. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do udostgpniania jakiejkolwiek
infrastruktury sprzgtowej, oprogramowan, ani Zadnych innych zasobdw, chyba Ze inna
okolicznos¢ wynika z Umowy.

3.5  Wpykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom wskazanym przez Zamawiajacego
uczestnictwo w kazdej z prac wykonywanych w ramach Umowy przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania wskazanych przez Zamawiajgcego osob o
wykonywanych pracach, ich zakresie, miejscu wykonywania prac oraz do udzielania innych
informacji zwigzanych z realizacjg Dziela.

3.6 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania Umowy z
ustug osob trzecich celem kontroli jakosci i sposobu prowadzenia catosci lub poszczegolnych
prac objetych Umowa, jak rowniez do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie poprzez
prace czlonkow personelu Zamawiajacego. Osoby te zostang wyposazone przez
Zamawiajgcego w stosowne upowaznienia. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia
upowaznionym w ten sposob osobom wszelkich informacji, danych i wyjasnien w zadanym
zakresie oraz udostepnienia i zaprezentowania rezultatow prowadzonych prac.

3.7  Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania jakichkolwiek polecen cztonkom
personelu Zamawiajacego ani osobom trzecim dzialajacym z upowaznienia Zamawiajacego.

3.8  Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do organizowania spotkan koordynacyjnych,
ktorych celem stanowi omoéwienie najwazniejszych aspektow wykonywania Dzieta. W
spotkaniach biorg udzial:
ze strony Zamawiajgcego:

— w sprawach formalno-prawnych: Pani Malgorzata Kolary-Wozniak,

— w sprawach technicznych: Pan Rafal Kloc;
ze strony Wykonawcy — Pan Adam Golabek, Pan Pawel Golgbek.
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Spotkania odbywa¢ si¢ beda w razie zaistnienia potrzeby, jednak nie rzadziej niz raz na 2
tygodnie, chyba ze Zamawiajacy zrezygnuje z organizacji spotkania.

3.9  Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie
wykonywania Dziela, zwlaszcza o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem
Umowy, w tym takze o okolicznosciach lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktore mogag
mie¢ wpltyw na jako$¢, termin badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwiocznie
przekazywane Zamawiajagcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie
takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozenia wie lub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowg starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie
koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane ze skutkami danego zdarzenia obcigzaja Wykonawce.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania w formie pisemnej o przebiegu
realizacji Umowy, na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego.

3.10  Wykonaweca jest zobowiazany do:

3.10.1 monitorowania zagrozen dla prawidtowosci i terminowosci realizacji Umowy oraz
realizacji dziatan zaradczych w tym zakresie;

3.10.2 zarzadzania procesem realizacji Umowy, zgodnie z wlasciwymi przepisami i wiedza
fachowa;

3.11. Strony zobowigzane sa do prowadzenia wszelkiej komunikacji zaistniatej w zwigzku
z realizacja Umowy w jezyku polskim.

3.12. Wszelkie spotkania oraz prace wymagajace fizycznej obecnosci Wykonawcy, bgdz
jego pracownikoéw beda odbywac si¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

4. PODWYKONAWSTWO I PERSONEL WYKONAWCY
4.1 Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjalem osobowym,
materialowym oraz narz¢dziowym pozwalajgcym na zrealizowanie Dzieta.

42  Wykonawca o$wiadcza, ze Dzielo wykona samedzielnie/ przy wykorzystaniu
$wiadczen osob trzecich dziatajgcych jako podwykonawcyz.

43 W przypadku realizacji Dziela przy wspotudziale podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do:

4.3.1 korzystania ze $wiadczen podwykonawcow w zakresie Ofertg okreslonym,

4.3.2 ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak
za whasne dziatania badz zaniechania,

4.3.3 nalozenia na podwykonawcow obowigzku przestrzegania wszelkich zasad, regut i
zobowigzan okre$lonych w Umowie, w zakresie w jakim odnosi¢ si¢ one bedg do zakresu
prac danego podwykonawcy, pozostajac jednocze$nie gwarantem ich wykonania i
przestrzegania przez podwykonawce.

4.4  Wspdludzial podwykonawcodw w realizacji Dziela na innych warunkach niz okreslone
w punktach 4.3.1 — 4.3.3. stanowi istotne naruszenic warunkow Umowy i upowaznia
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 40 000 zt (stownie: czterdziestu
tysiecy ztotych) za kazdy przypadek takiego naruszenia.

£ Niepotrzebne skreslic
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4.5  Wykonawca gwarantuje, iz wszyscy czlonkowie jego personelu lub podwykonawcy
realizujgcy w imieniu Wykonawcy umowe, bedg posiadali umiejetnosci, do$wiadczenie oraz
uprawnienia, odpowiednie do zakresu powierzonych czynnosci.

4.6  Zamawiajgcy ma prawo zwrdcié si¢ do Wykonawcey z uzasadnionym wnioskiem o
odsunigcie konkretnego czlonka personelu Wykonawcy od realizacji Dzieta. Odsunigcie
takiej osoby od wykonania przedmiotu Umowy nastgpi niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wniosku Zamawiajgcego.

47 W sytuacji, o ktéorej mowa w pkt 4.6., Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego wyznaczenia nowego czlonka personelu o kwalifikacjach i doswiadczeniu nie
nizszym niz kwalifikacje poprzednika, speiniajgcego wymogi kwalifikacyjne okreslone w
SIWZ. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajgcych kwalifikacje nowego czlonka personelu. W terminie 3 dni roboczych od
dnia przedstawienia stosownych dokumentéw, Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia
sprzeciwu wobec zgloszonej kandydatury, co skutkuje koniecznoscig usunigcia takiej osoby
od realizacji Dziela i zobowigzuje Wykonawce do przedstawienia nowej kandydatury. W
takiej sytuacji zasady opisane powyzej, stosuje si¢ odpowiednio. Nieprzekazanie Wykonawcy
informacji o sprzeciwie oznacza akceptacje nowego cztonka personelu.

4.8 Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego, okazaé mu
dokumenty potwierdzajgce do$wiadczenie i referencje poszczegolnych czionkéw personelu
wykonawcy, w zakresie okreslonym w SIWZ, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
stosownego zadania.

5. WSPOLDZIALANIE ZAMAWIAJACEGO
5.1  Zamawiajacy jest zobowigzany do wspoldziatania z Wykonawcg w zakresie
niezbednym do wykonania Dzieta. Zakres obowigzku wspodldzialania ze strony
Zamawiajacego okresla Umowa. W przypadku gdy jaki§ z obowigzkdéw niezbednych do
wykonania Umowy nie zostal wprost przypisany w Umowie lub przez wlasciwe przepisy
prawa zadnej ze stron, strony zgodnie postanawiaja, ze obcigza on Wykonawce.

5.2 Wspdldzialanie ze strony Zamawiajgcego, o ktorym mowa w pkt 5.1, rozcigga sie
wylgcznie na informacje, ktérych Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ w inny sposéb,
obejmuje ono tylko takie dziatania, ktére moga by¢é wykonane przez Zamawiajgcego przy
wykorzystaniu  posiadanych informacji 1 materialdw. Obowigzek wspéidziatania
Zamawiajacego jest wylgczony w przypadku informacji i materialow, ktérych Zamawiajacy
nie ma we wlasnym wladaniu.

6. TERMIN REALIZACJI DZIELA
6.1 Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ calos¢ Dziela w ciggu siedmiu miesi¢ey
od dnia zawarcia Umowy, przy czym strony zgodnie postanawiajg, Zze terminem wykonania
Dzieta jest dzien podpisania protokotu odbioru koncowego Dziela przez Zamawiajacego.

6.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Dzicla w terminach okreslonych
w Harmonogramie Realizacji Dziela.
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7. WYNAGRODZENIE I WARUNKI JEGO PLATNOSCI
7.1 Za wykonanie Dzieta Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
kwocie brutto 16322 100,00 zt (stlownie: szesnascie miliondw trzysta dwadziescia dwa
tysigce sto ztotych), okreslone zgodnie z trescig Oferty Wykonawcy.

7.2 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 7.1, zawiera podatek od towaréw i ustug,
obliczony wedtug stawki wynikajgcej z wlasciwych przepisow prawa.

7.3  Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 7.1, stanowi wynagrodzenie
ryczattowe. Podzial wynagrodzenia na czgsci, okreslone w Harmonogramie Realizacji Dziela,
stuzy jedynie weryfikacji sposobu ksztaltowania wynagrodzenia przez Wykonawce i nie
stanowi przestanki do zaplaty wynagrodzenia zgodnie z modelem kosztorysowym.

7.4 Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt 7.1, stanowi caloéé
wynagrodzenia Wykonawcy naleznego w zwiagzku z realizacjag Umowy. W szczegolnosci
wynagrodzenie to obejmuje takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za przeniesienie
majatkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej i ewentualne udzielenie licencji
na korzystanie z wtasciwych oprogramowarn.

75 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 7.1. oraz pkt 7.7 bgdzie platne na podstawie
prawidlowo wystawionej 1 dorgczonej Zamawiajacemu faktury, wylacznie w ztotych polskich
przelewem na rachunek wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia ww.
faktury do siedziby Zamawiajgcego.

7.6  Strony postanawiajg, ze platnosci bedg dokonywane z dolu, tj. po wykonaniu i
odbiorze Dzieta lub jego odpowiedniej czgsci.

7.7  Platno$¢, o ktorej mowa w pkt. 7.1. bedzie podzielona na 2 czesci. Pierwsza platnosé
nastgpi na podstawie faktury wystawionej nie pozniej niz do dnia 11 grudnia 2012 r., po
dokonaniu odbioru czgsciowego Dziela, zgodnie z wartosciami prac okreslonymi w
Harmonogramie Realizacji Dzieta, przy czym kwota platnosci realizowanych do konca 2012
r. nie moze by¢ wyzsza niz 6 765 000,00 zt brutto (stownie: sze$¢ milionéw siedemset
sze$¢dziesigt pigé tysigcy zlotych). Pozostala kwota wynagrodzenia begdzie platna po
dokonaniu odbioru koncowego, zgodnie z postanowieniem pkt 7.5.

78 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy wspoétudziale
podwykonawcow, jest zobowigzany dolgczy¢ do faktury, o ktdrej] mowa w pkt. 7.5 ztozone na
pismie o$wiadczenie podwykonawcoéw o zaplacie przystugujacej im naleznosci z tytulu
umowy z Wykonawcg oraz przedlozy¢ dowody dokonania platnosci na rzecz
podwykonawcow. Niedotgczenie ww. dokumentow do faktury, moze skutkowaé zwrotem
faktury Wykonawcy przez Zamawiajacego.

8. ODBIORY

8.1 Strony umowy ustalaja, iz Dzieto bedzie podlegato odbiorom czgéciowym i odbiorowi
koncowemu. Warunkiem mozliwosci wystawienia faktur, o ktérych mowa w pkt 7.5, jest
podpisanie przez Zamawiajgcego protokolu odbioru koncowego lub czes$ciowego Dziela.
Wystawienie i dorgczenie faktury Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokolu odbioru
stanowi podstawe do zwrotu wystawionej przez Wykonawce faktury.

8.2  Odbiorowi koficowemu bgdzie podlegala calos¢ Dziela, z wylgczeniem zobowigzan
wynikajgcych z roszczen gwarancyjnych. Odbiorowi czgéciowemu podlegaé bedzie:
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8.2.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym Szczegdélowego Projektu Sieci

8.2.2. Wykonanie konstrukcji podantenowych stacji bazowych na istniejacych obiektach;

8.2.3. Przygotowanie potaczen radioliniowych, transmisji $wiattowodowej oraz polgczen

dzierzawionych wraz z wdrozeniem systemu zarzgdzania siecig i nadzoru;

8.2.4. Montaz, wyposazenie i uruchomienie oraz wdrozenie stacji bazowych Wi - Max;

8.2.5. Montaz, wyposazenie i uruchomienie oraz wdrozenie stacji abonenckich;

8.2.6. Instalacja, uruchomienie i wdrozZenie transmisji metroethernet (warstwa transportowa

Ethernet), routingu i ustug sieci (routery, wilany powigzane z serwerami ustugowymi oraz z

up — streamer do Internetu) wraz z wdrozeniem do systemu zarzadzania siecig i nadzoru;

8.2.7. Instalacja, uruchomienie i wdrozenie urzgdzen (serwerdw) i oprogramowania

ustugowego (aplikacje) oraz IP telefonii wraz z wdrozeniem do systemu zarzadzania siecig i

nadzoru;

8.2.8. Instalacja, uruchomienie i wdrozenie systemu zarzadzania calej sieci oraz systemu

nadzoru;

8.3. Odbior catosci Dziela lub jego czesci polega na weryfikacji przedmiotu odbioru zgodnie

z wymogami okreslonymi w Umowie, Ofercie Wykonawcy, przy uwzglgdnieniu

szczegOlowych wymagan okreslonych w SIWZ oraz Szczegélowym Opisie Przedmiotu

ZamoOwienia, a takze w odebranym uprzednio przez Zamawiajacego Szczegotowym Projekcie

Dzieta.

8.4  Odbior catosci lub czgéci Dziela odbywa si¢ po pisemnym zawiadomieniu

Zamawiajacego przez Wykonawceg

8.5  Odbior koncowy Dzieta moze nastapic¢ dopiero po zakonczeniu Okresu Stabilizacji (tj.

testow Sieci), o ktorych mowa w pkt 16.3. W ramach odbioru koncowego badany jest

poziom SLA, ktéry winien by¢ na poziomie co najmniej 97%, a takze dzialanie wszystkich
aplikacji Sieci.

8.6 W imieniu Zamawiajagcego odbioru Dzieta lub jego odpowiedniej czesci dokonuje

Komisja Odbiorowa powotana stosowng uchwala organu wykonawczego Zamawiajgcego.

Regulamin prac Komisji Odbiorowej okresla organ wykonawczy Zamawiajacego.

8.7  Zamawiajacy dokonuje weryfikacji Dzieta lub jego odpowiedniej czgsci zgodnie z

warunkami, o ktorych mowa w pkt 8.3. w fzw. czasie odbioru, przez ktdry rozumie si¢ okres

pomiedzy zgloszeniem przez Wykonawceg Dziela lub jego czgsci do odbioru a podpisaniem
protokotu odbioru. Strony ustalajg czas odbioru zgodnie z nastgpujacym porzadkiem:

8.7.1. 7 dni roboczych — dla czgsci Dzieta,

8.7.2 10 dni roboczych — dla calosci Dziela.

8.8. W przypadku opoznien Zamawiajacego w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa

w pkt. 8.7., kary umowne za zwlok¢ Wykonawcy nie bedg naliczane za okres, w ktérym

wystapily opdznienia Zamawiajacego.

8.9. W przypadku potwierdzenia nalezytego wykonania Dziela lub jego czgsci w terminach,

o ktorych mowa w pkt 8.7., Zamawiajacy dokona odbioru Dzieta lub jego odpowiedniej

czgsci poprzez podpisanie stosownego protokolu odbioru. Protokét odbioru zostanie

sporzgdzony w dwoch egzemplarzach, w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci dla aktu odbioru.

8.10 W przypadku zgloszenia zastrzezen co do zgodnosci Dzieta lub jego odpowiedniej
czesci z wymaganiami wynikajacymi z Umowy, Wykonawca jest zobowiazany do
wprowadzenia stosownych zmian w przedmiocie odbioru w terminie:

8.10.1 7 dni roboczych — dla czgsei Dziela,

8.10.2 12 dni roboczych — dla catosci Dziela.

8.11 Procedur¢ odbioru powtarza si¢ az do czasu dokonania odbioru albo skorzystania

przez Zamawiajacego z prawa do odstgpienia od Umowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa lub whasciwymi postanowieniami Umowy. Ponowna procedura odbioru w
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zaden sposob nie wstrzymuje ani nie przesuwa okre$lonych w Umowie termindéw wykonania
Dziela.

8.12  Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru warunkowego Dzieta lub jego odpowiedniej
czgsci  poprzez podpisanie warunkowego protokolu odbioru. W razie dokonania
warunkowego odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zastrzezenia zgloszone przez
Zamawiajgcego w terminie przyjetym w warunkowym protokole odbioru i przedstawi
przedmiot odbioru do ponownego odbioru. Jezeli w ramach ponownej procedury przedmiot
odbioru zostanie zaakceptowany, za dat¢ wykonania Dzieta lub jego odpowiedniej czesei
uwaza si¢ dat¢ podpisania warunkowego protokotu odbioru. Odbior warunkowy nie uprawnia
— o ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej — do wystawienia faktury. Jezeli w ramach
ponownego odbioru zostang stwierdzone niezgodnosci z postanowieniami Umowy,
Zamawiajgcy odmowi odbioru, a warunkowy protok6t odbioru jest bezskuteczny i nie
wywoluje zadnych skutkéw prawnych. W takiej sytuacji za dziefi wykonania Dziela bedzie
uwazany dzien podpisania bezwarunkowego protokotu odbioru przez Zamawiajacego.

8.13  Naleznie od jakichkolwiek innych postanowien Umowy, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do weryfikacji nalezytego wykonania przedmiotu umowy dowolng metodg, w tym
takze przy wykorzystaniu zewngtrznego eksperta. W szczegdlnosei Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do przeprowadzenia wlasnych testow Dzieta za pomocg zdefiniowanych
samodzielnie scenariuszy i metod testowych.

8.14 Dokonanie odbioru Dzieta nie oznacza potwierdzenia braku wad w Dziele i nie
wplywa na mozliwos¢ skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien przystugujacych na
mocy przepisOw prawa oraz Umowy w wypadku nienalezytego wykonania Umowy.

9 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DZIELA

9.1 Wykonawca jest zobowiazany do opracowania wszelkiej niezbednej do wykonania
Dzieta dokumentacji, w tym Harmonogramu Realizacji Dzieta, Dokumentacji Projektowej
zawierajgcej m.in. Szczegdlowy Projekt Dzieta i wszelkich innych projektéw wskazanych w
Szczegdlowym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia oraz Dokumentacji Powykonawczej.

9.2  Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania, monitorowania i biezgcej
aktualizacji Harmonogramu Realizacji Dziela, przy czym dorgczenie Zamawiajacemu
przygotowanego Harmonogramu Realizacji Dzieta winno nastgpi¢ w ciggu 7 dni od dnia
podpisania umowy. Bezskuteczny uplyw powyzszego terminu po stronie Wykonawcy ma
charakter zwloki. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji Harmonogramu Realizacji
Dzieta w ciggu 3 dni od zaistnienia okolicznosci powodujacej zmiang w Harmonogramie.
Aktualizacja moze dotyczy¢ wylgcznie terminu wykonania okre$lonego zadania, nie moze
jednak powodowaé zmiany terminu, o ktérym mowa w pkt. 6.1

9.3 W ramach wykonania Szczegolowego Projektu Dziela, Wykonawca jest zobowigzany:
9.3.1 zweryfikowa¢ zalozenia, okreslone w SIWZ, Szczegdlowym Opisie Przedmiotu
Zamowienia a takze przekazane przez Zamawiajacego w inny sposob;

9.3.2 opisa¢ realizacj¢ Dzieta na terenie Obszaru Inwestycji, w szczeg6lnosci poprzez
wskazanie wszystkich jego elementdéw, w tym rodzaju i ilosci;

9.3.3 szczegdlowo zaplanowaé koncepcje instalacji Sieci, w szczegélnosci poprzez
zgromadzenie niezbgdnych danych i Informacji, w tym réwniez poprzez wizje lokalne w
miejscach, w ktorych poszczegolne elementy Sieci bedg umieszczone;

9.3.4 szczegdlowo zaplanowac¢ uruchomienic i konfiguracj¢ Sieci, w szczegolnosci poprzez
opisanie sposobu zapewnienie zasilania dla elementéw Sieci oraz ich konfiguracji;

9.3.5 okresli¢ konieczno$¢ uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezbednych
do uruchomienia Dziela;
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9.4  Szczegolowy Projekt Dziela zostanie opracowany przez Wykonawce w szczegdlnosci
w oparciu o:

9.4.1 informacje zawarte w Umowie, SIWZ, Szczegétowym Opisie Przedmiotu
Zamodwienia.

9.4.2 informacje zgromadzone przez Wykonawce w trakcie wykonywania przedmiotu
Umowy,

9.4.3 przeprowadzone przez Wykonawce planowanie radiowe Obszaru Inwestycji.

9.5 W trakcie opracowywania Szczegétowego Projektu Dzieta, Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia biezacej wspolpracy z osobami wskazanymi przez
Zamawiajagcego oraz do uzgadniania istotnych zagadnien, ktére beda zawarte w
Szczegdlowym Projekcie Dziela. Powyzsze postanowienie Umowy nie upowaznia
Wykonawcy do zadania, aby przedstawiciele Zamawiajacego opracowywali okreslone
elementy Szczegdlowego Projektu Dziela samodzielnie.

9.6  Wykonawca zobowigzuje si¢ opracowac Szczegotowy Projekt Dzieta w taki sposéb by
umozliwi¢ potencjalnie istniejacemu podmiotowi trzeciemu wykonanie wszystkich czynnosci
niezbednych do prawidlowego wykonania Sieci w jej docelowej lokalizacji. W szczegdlnosci
Szczegolowy Projekt Dziela okre$la¢ bedzie miejsce i sposob fizycznego umocowania
urzadzen telekomunikacyjnych i urzadzen radiowego systemu dostgpowego, sposob i miejsce
ich podlaczenia do sieci elektrycznej, sposéb i miejsce ich uruchomienia. Szczegdtowy
Projekt Dzieta bedzie rowniez zawieral opis zgdd, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do uzyskania w celu wykonania i uruchomienia Dziela.

9.7  Wykonawca opracowujgc Szczegdtowy Projekt Drzieta, powinien zweryfikowaé i
przedstawi¢ Zamawiajgcemu optymalne dzialania zmierzajace do zapewnienia pelnej
sprawnosci 1 funkcjonalnosei Sieci.

9.8  Wykonawca opracowujac Dokumentacj¢ Projektowa, w tym Szczegotowy Projekt
Dziela, jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie elementy opisane w Umowie, Szczegotowym
Opisie Przedmiotu Zamowienia, SIWZ.

9.9  Strony dopuszczaja odstgpstwa od rozwigzan opisanych w Umowie i Szczegdtowym
Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, jezeli odstgpstwo takie wynika z okolicznosci
niezawinionych przez Wykonawce, stwierdzonych w toku prac analitycznych nad Dzietem.
Strony dopuszczajg takie odejscie takze w przypadku gdy proponowane zmiany sa
funkcjonalnie lepsze od opisanych w Dokumentacji Przetargowej. Jakiekolwiek odejscie od
zalozen Zamawiajacego wymaga ich jednoznacznego wskazania oraz uprzedniego
uzgodnienia tego odstepstwa z Zamawiajagcym. Uzgodnienie odbywa si¢ poprzez uzyskanie
podpisu Zamawiajacego na dokumencie zatytulowanym ,Wykaz Zmiar”. Dokument ten
zawiera zbiorcze zestawienie zmian wprowadzonych przez Wykonawce do Dokumentacji
Projektowej wzgledem opisu zamowienia przedstawionego w Dokumentacji Przetargowej.
Nieuwzglednienie choc¢by jednego wymagania Umowy w Szczegélowym Projekcie Dzieta
bez spelnienia powyzszych przestanek bedzie oznacza¢ wadliwosé zardwno Szczegdtowego
Projektu Dziela, jak i Dzieta, co wiazac si¢ bgdzie z koniecznoscig ich usunigcia zgodnie z
wlasciwymi przepisami Umowy. W szczegdélnoscei takze zatwierdzenic przez Zamawiajgcego
Szczegdlowego Projektu Dziela nie moze by¢ uznane za zgode Zamawiajgcego na odejscie od
wymagan Umowy, jezeli nie zostaly spetnione przestanki opisane powyzej.

9.10 Postanowienia pkt 9.9. nie wylaczaja prawa Zamawiajgcego do niewyrazenia zgody na
dokonanie odstepstwa od wymagan Zamawiajacego okreslonych w Umowie, w szczegdlnosci
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prawa do odmowy odbioru Dokumentacji Projektowej, w tym Szczegolowego Projektu
Dziela.

9.11 Zamawiajagcy ma prawo uczestnictwa we wszelkich pracach zwigzanych z
opracowaniem Dokumentacji Projektowej, a Wykonawca ma obowigzek mu udostepni¢
wszelkg wiedze i informacje uzyskane podczas jej opracowywania.

9.12 W przypadku gdy uwarunkowania realizacji przedmiotu umowy przedstawione przez
Wykonawce w Szczegétowym Projekcie Dzieta nie bedg odpowiadaé celom lub zatozeniom
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w ciaggu 30 dni od dnia
przedstawienia Szczegotowego Projektu Dzieta. Przedstawienie Szczegotowego Projektu
Dziela nie wylgcza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy. W przypadku realizacji
prawa odstgpienia w okolicznosciach o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
zaplaci wynagrodzenie za opracowanie Szczegotowego Projektu Dzieta.

9.13 Brak odbioru Szczegélowego Projektu Dzieta w terminie trzech miesiecy od dnia
podpisania Umowy, o ile przyczyne braku odbioru nie stanowig przyczyny zalezne od
Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez koniecznosci
wskazywania dodatkowych przyczyn. Prawo to Zamawiajgcy moze wykona¢ w ciggu 30 dni
od dnia uptywu powyzszego terminu.

9.14  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wszelkg Dokumentacje
Projektowa, w tym Szczegotowy Projekt Dziela, wskazang w Szczegdlowym Opisie
Przedmiotu Zaméwienia w formie papierowej — 5 egzemplarzy i w formie elektronicznej - na
nosniku optycznym w formacie .pdf lub rownowaznym.

9.15  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z
wlasciwymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przy
uwzglednieniu stosownych norm i innych przepisow branzowych.

9.16. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania Dokumentacji Powykonawczej.

9.17. Dokumentacja projektowa powstala w zwigzku z realizacja Umowy powinna by¢
sporzadzona w jezyku polskim.

10.UZYSKANIE ZGOD, OPINII, DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

10.1 W sytuacji ustalenia, ze wykonanie i uruchomienie Dzieta jest warunkowane
uprzednig  konieczno$cia uzyskania zgdd, opinii, pozwolen lub innych decyzji
administracyjnych, Wykonawca jest zobowiazany do ich uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego. W tym celu w szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
calosci dokumentacji niezb¢dnej do uzyskania decyzji administracyjnych, w tym niezbednych
wnioskéw i zalacznikow, reprezentowania Wykonawcy przed wilasciwymi organami
administracji publicznej przez czas prowadzenia postgpowania administracyjnego.

10.2 W celu realizacji obowiazku, o ktorym mowa w pkt 9.2., Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy stosownego petnomocnictwa.

11.ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE W ZAKRESIE WYKONANIA SIECI.
11.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ wszelkie roboty budowlano — montazowe
niezb¢dne do wykonania Sieci zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, stosownymi
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normami  branzowymi, SIWZ, Szczegélowym Opisem Przedmiotu Zamodwienia,
SzczegOlowym Projektem Dziela, ewentualnymi projektami budowlanymi i innymi
wihasciwymi dokumentami.

11. 2. W ramach wykonania §wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 11.1., Wykonawca jest w
szczegdlnosci zobowigzany do:

11.2.1. Wykonania robdét budowlano — montazowych wynikajagcych z Dokumentacji
Projektowej

11.2.2 Prowadzenia wszelkich czynnosci formalnoprawnych (z wyjatkiem spraw zwigzanych
z umowami najmu czy dzierzawy) z wlascicielami lub administratorami nieruchomosci i
obiektow, na ktdrych majg by¢ prowadzone roboty budowlano — montazowe lub instalowane
facze radioliniowe, tak aby prowadzenie prac na danym terenie bylo mozliwe, a po
zakoniczeniu prac do uporzadkowania terenu robot i uzyskaniu potwierdzenia od wiasciciela
lub administratora o powrocie obiektu do stanu wiasciwego,

11.2.3. zabezpieczenia praw wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych i innych korzystajgcych
z nieruchomosci, na ktérych prowadzone sg prace jak i w razie potrzeby nieruchomosci
sasiednich w celu uniknigcia zaklocen lub szkéd oraz naprawienie wszelkich szkdd na swoj
koszt,

11.2.4. niezwlocznego zawiadomienia wlasciwych organdw o planowanym terminie
rozpoczgeia robdt budowlanych, przy czym kopie¢ tego zawiadomienia Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu,

11.2.5. zorganizowania we wlasnym zakresie i na wlasng odpowiedzialno$¢ zaplecza, terenu
budowy i instalacji,

11.2.6. w zaleznosci od potrzeb robdt — zaopatrzenia na wlasny koszt terenu budowy i
instalacji w energi¢ elektryczng, wode, zapewnienie odprowadzenia nieczystosci, iacza
telefonicznego, internetowego, wykonania tymczasowych drég dojazdowych niezbgdnych dla
obstugi budowy, jezeli bedzie to konieczne,

11.2.8. zapewnienia dojazdu na teren budowy,

11.2.9. zachowania szczegélnych warunkdw zabezpieczenia terenu budowy, m.in.
wyznaczenie stref niebezpiecznych, jezeli bedzie to konieczne,

11.2.10. wykonania robot budowlano — montazowych z wilasnych materiatow, bedacych
materiatami odpowiadajacymi wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;

11.2.11. przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych, jezeli bedzie istniata taka koniecznos¢, przygotowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

11.2.12. przejgeia terenu budowy najpdzniej w dniu rozpoczgcia robdt budowlano —
montazowych - w tym celu Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia si¢ z
umiejscowieniem wszystkich istniejagcych instalacji, przed rozpoczgciem jakichkolwiek
wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia, w tym w szczegolnosci drog, rowow
odwadniajacych, wodociagdw i gazociagdéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowanych przez niego lub
podwykonawcow podczas wykonywania robdt. Wykonaweca na swdj koszt bedzie
zobowiazany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia wladz lokalnych,
przedsi¢biorstw i wlascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania istnicjgcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuni¢cia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejacych instalacji,  kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Zamawiajgcym.

11.2.13. stosowania si¢ do zasad dotyczacych przebywania na dziatajacych obiektach w
przypadku wykonywania przedmiotu umowy na tych obiektach, przy czym wykonawca
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bgdzie odpowiedzialny za szkody powstale po stronie Zamawiajagcego w przypadku
niedostosowania si¢ do ww. zasad, w szczegolnosci w przypadku wylaczenia lub uszkodzenia
dziatajacego na obiekcie sprz¢tu, w tym sprzgtu stron trzecich, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

11.2.14. ubezpieczenia placu budowy i robét budowlano — montazowych od zdarzen
losowych oraz w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody w stosunku do 0séb trzecich
oraz od nastepstw nieszczgsliwych wypadkow,

11.2.15. utrzymania porzadku na terenie budowy i w najblizszym otoczeniu placu budowy,
11.2.16. zapewnienia kierownictwa nad robotami, przez osoby posiadajagce stosowne
uprawnienia i wiedzg techniczna,

11.2.17. jesli bedzie potrzeba, opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
robot oraz uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen,

11.2.18. postgpowania z odpadami ziemnymi i innymi powstalymi w trakcie budowy w
sposdb zgodny z przepisami dotyczacymi odpaddw,

11.2.19. jezeli bedzie to konieczne, zapewnienia obstugi geodezyjne;j

12. DOSTAWA, MONTAZ, WYPOSAZENIE ORAZ URUCHOMIENIE ORAZ WDROZENIE STACJI
BAZOWYCH 1 STACJI ABONENCKICH.

12.1  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i  zainstalowa¢  Urzadzenia

Telekomunikacyjne wskazane w Szczegétowym Projekcie Dziela w lokalizacjach w nim

okreslonych. Przed przystapieniem do instalacji Zamawiajgcy ma prawo dokonac

sprawdzenia poprawnosci dziatania dostarczonych urzadzen.

12.2. Wykonawca jest zobowigzany do przeniesienia na Zamawiajgcego wiasnosci
wszystkich Urzadzen Telekomunikacyjnych oraz urzadzen radiowego systemu dostgpowego
Wi-Max objetego Umowg. Wlasnos¢ Urzadzen Telekomunikacyjnych lub urzadzen
radiowego systemu dostgpowego oraz ryzyko ich przypadkowego uszkodzenia lub utraty
przechodza na Zamawiajgcego z chwilg dokonania odbioru czgséciowego Dzieta.

12.3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Urzadzenia Telekomunikacyjne oraz
urzadzenia radiowego systemu dostgpowego wraz z cala dokumentacjg wymagana przez
Zamawiajgcego.

12.4. W celu umozliwienia Zamawiajagcemu stworzenia rezerwy kazdego z urzadzen
objetych Umowg, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu urzgdzen
zapasowych wskazanych w Szczegétowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

12.5. Wraz z dostawg Urzadzen Telekomunikacyjnych i urzadzen radiowego systemu
dostgpowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu lub tez przeniesie na Zamawiajgcego w
ramach wynagrodzenia i bez ponoszenia dodatkowych oplat na rzecz osob trzecich gwarancje
udzielone przez producentéw urzadzen na poszczegdlne urzadzenia. Gwarancje o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy moze wykonywaé niezaleznie od prawa
gwarancji, o ktorym mowa w pkt. 18.1.

12.6. Jezeli korzystanic przez Zamawiajacego z Urzadzen Telekomunikacyjnych i
radiowego systemu dostepowego wymaga¢ bedzie udzielenia licencji na korzystanie z
jakiegokolwiek oprogramowania, ktore bedzie spetnialo cechy utworu w rozumieniu prawa
autorskiego, Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu swobodne prawo do korzystania z
takiego oprogramowania bez ograniczen czasu trwania umowy czy dozwolonego terytorium,
bez prawa licencjodawcy do wypowiedzenia umowy licencyjnej lub poprzez zobowigzanie do
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niewykonywania takiego prawa poza przypadkami naruszenia praw Wykonawcy opisanych w
umowie licencyjne;j.

12.7. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ Zamawiajagcemu mozliwo$¢, bez ponoszenia
przez niego jakichkolwiek optat na rzecz Wykonawcy ani producenta oprogramowania
Urzadzen Telekomunikacyjnych i urzadzen radiowego systemu dostgpowego, aktualizacji
oprogramowania co najmniej do zakonczenia okresu gwarancji.

12.8. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ instalacji, montazu i wdrozenia Urzadzen
Telekomunikacyjnych i urzadzen radiowego systemu dostgpowego w ten sposdb by byly w
pehni aktywne 1 dziataty na poziomie wszystkich funkcjonalnosci.

13.  POLACZENIA RADIOLINIOWE, TRANSMISJA SWIATLOWODOWA,
POLACZENIA DZIERZAWIONE WRAZ Z WDROZENIEM
DO SYSTEMU ZARZADZANIA SIECIA I NADZORU.
13.1 Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia radiolinii, wykonania transmisji
$wiatlowodowej 1 polaczen dzierzawionych spelniajgcych warunki okre$lone w SIWZ,
Szczegolowym Opisie Przedmiotu Zamowienia, Szczegdtowym Projekcie Dzieta.

13.2  Wykonawca jest zobowigzany do przeniesienia na Zamawiajgcego wilasnosci
wszystkich dostarczanych w ramach Umowy radiolinii. Strony ustalajg, ze wlasno$¢ radiolinii
przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg podpisania protokotu odbioru czgéciowego Dziela.

13.3  Z chwilg przeniesienia wlasnosci radiolinii, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu lub
tez przeniesie na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia i bez ponoszenia dodatkowych
oplat na rzecz osob trzecich gwarancje udzielone producentow na poszczegélne radiolinie.
Gwarancje, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy moze wykonywac
niezaleznie od prawa gwarancji, o ktorym mowa w pkt. 18.1.

13.4 Jezeli korzystanie przez Zamawiajgcego z radiolinii wymagaé bedzie udzielenia
licencji na korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania, ktére bedzie spetnialo cechy
utworu w rozumieniu prawa autorskiego, Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu swobodne
prawo do korzystania z takiego oprogramowania bez ograniczen czasu trwania umowy czy
dozwolonego terytorium, bez prawa licencjodawcy do wypowiedzenia umowy licencyjnej lub
poprzez zobowigzanie do niewykonywania takiego prawa poza przypadkami naruszenia praw
Wykonawcy opisanych w umowie licencyjne;j.

13.5 Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ Zamawiajgcemu mozliwos$¢, bez ponoszenia
jakichkolwiek optat na rzecz Wykonawcy ani producenta, aktualizacji oprogramowania, o
ktorym mowa w pkt 13.4., co najmniej do zakonczenia okresu gwarancji.

14. DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE I WDROZENIE URZADZEN,
OPROGRAMOWANIA USLUGOWEGO I TELEFONII IP,

14.1. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zainstalowaé urzgdzenia i oprogramowania
ustugowe a takze routery IP okreslone w Szczegétowym Projekcie Dzieta w lokalizacjach i
ilosci w nim okres$lonych wraz z telefonig IP. Przed przystapieniem do instalacji Zamawiajacy
ma prawo dokona¢ sprawdzenia poprawnosci dzialania dostarczonych routerow.
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142, Wykonawca jest zobowigzany do przeniesienia na Zamawiajgcego wlasnoscei
wszystkich urzadzen i oprogramowan ustugowych, routeréw IP i urzgdzen wchodzgcych w
sktad telefonii IP objetych Umowa. Whasno$¢ routerow i urzadzei, oprogramowan przechodzi
na Zamawiajgcego z chwilg dokonania odbioru cz¢sciowego Dzieta.

14.3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé urzgdzenia i oprogramowania ustugowe,
routery IP oraz urzadzenia wchodzace w skilad telefonii IP wraz z calg dokumentacijg
wymagang przez Zamawiajacego.

14.4. Wraz z dostawa urzadzen i oprogramowan ustugowych, routerow IP i urzgdzen
telefonii IP, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu lub tez przeniesie na Zamawiajgcego w
ramach wynagrodzenia i bez ponoszenia dodatkowych oplat na rzecz osob trzecich gwarancje
udzielone przez producentéw urzadzen na poszczegdlne urzgdzenia. Gwarancje, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze wykonywaé niezaleznie od prawa
gwarancji, o ktorym mowa w pkt. 18.1.

14.5. Jezeli korzystanie przez Zamawiajacego z urzadzen i oprogramowan ustugowych,
routerow IP 1 urzadzen telefonii IP wymagac¢ bedzie udzielenia licencji na korzystanie z
jakiegokolwiek oprogramowania, ktore bedzie spetniato cechy utworu w rozumieniu prawa
autorskiego, Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu swobodne prawo do korzystania z
takiego oprogramowania bez ograniczen czasu trwania umowy czy dozwolonego terytorium,
bez prawa licencjodawcy do wypowiedzenia umowy licencyjnej lub poprzez zobowigzanie do
niewykonywania takiego prawa poza przypadkami naruszenia praw Wykonawcy opisanych w
umowie licencyjne;j.

14.6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwosé, bez ponoszenia
przez niego jakichkolwiek oplat na rzecz Wykonawcy ani producenta oprogramowania
urzadzen i oprogramowania ustugowego, routeréw IP i urzadzen telefonii IP, aktualizacji
oprogramowania co najmniej do zakonczenia okresu gwarancji.

14.7.  Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ instalacji, uruchomienia i wdrozenia urzadzen
i oprogramowan ustugowych wraz z podlgczeniem do systemu zarzadzania i nadzoru nad
Siecig oraz instalacji, uruchomienia i wdrozenia IP telefonii wraz z podtaczeniem do systemu
zarzadzania siecig i nadzoru, w ten sposob by byly w petni aktywne i dziataly na poziomie
wszystkich funkcjonalnosci.

14.8. Po dokonaniu instalacji i montazu routeréw IP i telefonii IP, Wykonawca jest
zobowigzany do uruchomienia ustug klienckich okreslonych w Szczegélowym Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia.

15.  DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE | WDROZENIE
SYSTEMOW ZARZADZANIA | NADZORU
15.1.  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zainstalowa¢, uruchomi¢ i wdrozy¢ system
zarzadzania i nadzoru nad Siecig okreslony w Szczegélowym Projekcie Dzieta. Przed
przystapieniem do instalacji Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ sprawdzenia poprawnosci
dzialania dostarczonych urzadzen.

15.2. Wykonawca jest zobowiazany do przeniesienia na Zamawiajgcego wiasnosci
wszystkich systemow zarzadzania, nadzoru i urzadzen alarmowych objetych Umowsa.
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Wiasno$¢ systemu i urzadzen przechodzi na Zamawiajacego z chwilg dokonania odbioru
czesci Dziela.

15.3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ system zarzadzania i nadzoru nad Siecig
oraz urzgdzenia alarmowe wraz z calg dokumentacjg wymagang przez Zamawiajgcego.

154. W celu umozliwienia Zamawiajagcemu stworzenia rezerwy kazdego z systemow
zarzadzania i nadzoru nad Siecig objetych Umowa, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Zamawiajgcemu urzgdzen zapasowych wskazanych w Szczegdtowym Opisie
Przedmiotu Zamowienia.

15.5. Wraz z dostawg systemu nadzoru nad Siecig Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
lub tez przeniesie na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia i bez ponoszenia
dodatkowych optat na rzecz osob trzecich gwarancje udzielone przez producentow urzadzen
na poszczegolne urzadzenia wchodzace w skiad systemu zarzadzania i nadzoru nad Siecia.
Gwarancje, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze wykonywaé
niezaleznie od prawa gwarancji, o ktorym mowa w pkt. 18.1.

15.6. Jezeli korzystanie przez Zamawiajacego z systemu zarzadzania i nadzoru nad Siecig,
urzadzen alarmowych wymagaé bedzie udzielenia licencji na korzystanie z jakiegokolwiek
oprogramowania, ktére bedzie spelnialo cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego,
Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu swobodne prawo do korzystania z takiego
oprogramowania bez ograniczen czasu trwania umowy czy dozwolonego terytorium, bez
prawa licencjodawcy do wypowiedzenia umowy licencyjnej lub poprzez zobowigzanie do
niewykonywania takiego prawa poza przypadkami naruszenia praw Wykonawcy opisanych w
umowie licencyjnej.

15.7. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwos$¢, bez ponoszenia
przez niego jakichkolwiek oplat na rzecz Wykonawcy ani producenta oprogramowania
systemu zarzadzania i nadzoru nad Siecig, aktualizacji oprogramowania co najmniej do
zakonczenia okresu gwarancji.

15.8.Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ dostawy, instalacji, montazu i wdrozenia
systemu zarzgdzania i nadzoru nad Siecig wraz z urzadzeniami alarmowymi w ten sposéb by
urzadzenia i system byly w petni aktywne i dziataty na poziomie wszystkich funkcjonalnosci.

16. SKONFIGUROWANIE I URUCHOMIENIE SIECI.
TESTY SIECL
16.1. Po  zakofczeniu dostaw, instalacji, montazu i wdrozenia urzadzen
telekomunikacyjnych, radiowego systemu dost¢gpowego, radiolinii oraz routeréw IP a takze
systemu zarzadzania i nadzoru nad Siecia, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia
ich kompatybilnoéci oraz integracji w ramach Sieci.

16.2. Wykonawca jest zobowigzany do integracji poszczegblnych urzadzen, systemow i
aplikacji wchodzaeych w skiad Sicei w celu mozliwosci przeprowadzania transmisji danych.
Integracje Wykonawca przeprowadzi zgodnie z opisem zawartym w Szczegolowym Projekcie
Dziela.

16.3. Po konfiguracji i integracji poszczegolnych urzadzen, systeméw i aplikacji
wchodzgcych w sktad Sieci, Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia Testow
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Sieci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Szczegélowym Projekcie Dzieta, podczas
ktorych badana jest praca Sieci w procesie cigglym. Celem testéw jest faktyczna weryfikacja
poprawnosci dzialania Sieci.

16.4. W czasie trwania Testow Sieci, Wykonawca jest zobowigzany do: monitorowania
pracy Sieci, w szczegdlnosci monitorowania prawidtowosci transmisji danych, niezwlocznego
usuwania zidentyfikowanych wad, $wiadczenia doradztwa i pomocy na rzecz Zamawiajgcego.
W okresie tym bedzie badany poziom SLA. Uzyskanie SLA na poziomie 97% uprawnia
Zamawiajacego do dokonania odbioru koncowego Dzieta. W przypadku gdy poziom SLA
bedzie nizszy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania stosownych modyfikacji Sieci i poddania Sieci ponownej procedurze testowej. W
przypadku gdy w wyniku ponownej procedury testowej poziom SLA bedzie nizszy niz 97%,
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania odstgpienia od Umowy, ktére moze wykona¢ w
ciggu 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosei.

16.5. Jezeli w wyniku testéw, o ktérych mowa w pkt 16.3, okaze si¢ ze urzgdzenia dziataja
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z niniejszej Umowy, a jednoczesnie transmisja danych
jest wadliwa (poziom SLA nizszy od zakladanego) z powodu okolicznosci nie lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

16.5.1 wskazania, wedle swojej najlepszej wiedzy, przyczyny nieprawidtowego dziatania
Urzgdzen Telekomunikacyjnych, poprzez wskazanie elementu, ktory ja powoduje, jak i,
jezeli to mozliwe — takze podmiotu odpowiedzialnego za usunigcie takiej nieprawidtowosci.
16.5.2 w razie zgloszenia takiej potrzeby przez Zamawiajgcego — wsparcia osoby trzeciej
przy usuwaniu nieprawidtowosci dziatania Sieci w zakresie czynnos$ci dotyczgcych Urzadzen
Telekomunikacyjnych, radiowego systemu dostepowego, radiolinii.

17.  PRZEPROWADZENIE WARSZTATOW
17.1.  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia dla Zamawiajgcego warsztatow w
zakresie instalacji i utrzymania Urzadzen Telekomunikacyjnych, radiowego systemu
dostgpowego, routerow IP, radiolinii i systemu zarzgdzania i nadzoru dla 10 oso6b.

17.2. W trakcie warsztatdw Wykonawca przekaze uczestnikom wiedze teoretyczng oraz
praktyczng niezb¢dng do zainstalowania urzadzen, jak réwniez wykonywania czynnosci
zwigzanych z ich eksploatacjg i utrzymaniem.

17.3. W trakcie warsztatow Wykonawca zobowigzany begdzie ponadto do przeprowadzenia
warsztatow praktycznych w terenie podczas ktérych zademonstruje sposéb przeprowadzenia
poszczegdlnych czynnoscei zwigzanych z instalacja Sieci.

17.4.  Warsztaty odbywac¢ si¢ bedg w miejscu i czasie uzgodnionym z Zamawiajgcym, przy
czym Zamawiajagcy ma prawo zazgdaé przeprowadzenia warsztatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego o ile realizacja warsztatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego nie bedzie lgczyla si¢ z nadmiernym i nieuzasadnionym obcigzeniem
kosztami Wykonawcy z uwagi na wskazane przez zamawiajacego miejsce organizacji.”

18.  GWARANCIA
18.1. W ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w pkt. 7.1., Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu gwarancji na dzialanie poszczegdlnych elementow Dziela na warunkach
okreslonych w punktach 18.1 — 18.8 oraz wskazanych wskazane w Zestawieniu Gwarancyjno
— Serwisowym Urzadzen stanowigcym zalacznik nr 7 do niniejszej umowy. Gwarancje
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rozpoczynaja bieg poczawszy od pierwszego dnia po dniu podpisania czesciowych
protokotoéw odbioru.

18.2. Poprzez udzielenie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, Ze poszczegolne elementy
Dzieta bgdg dziata¢ zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z niniejszej Umowy, w
szczegllnosei, ze w okresie calego czasu trwania gwarancji spelnia¢ bedg wymagania
okreslone w Szczegotowym Projekcie Dzieta a poziom SLA bedzie wynosit 97%.

18.3. Przyznana Zamawiajacemu przez Wykonawce gwarancja polega¢ bgdzie na usuwaniu
zgloszonych przez Zamawiajacego nieprawidtowosci w dziataniu poszczegolnych elementéw
Dzieta. W przypadku gdy w okresie gwarancji wystgpig jakiekolwiek nieprawidlowosci w
dziataniu poszczegolnych elementdéw Dzieta, Zamawiajacy zglasza wadg¢ Wykonawcy,
jednoczeénie opisujgc zauwazone nieprawidlowosci, jak rowniez przekaze Wykonawcey inne
informacje istotne w ocenie Zamawiajacego do zdiagnozowania i usunigcia wady.
Wykonawca begdzie zobowigzany do zdemontowania poszczegdlnych elementow Dzieta, co
do ktérych Zamawiajgcy zglosit wystgpienie nieprawidlowosci oraz doprowadzenia
poszczegbdlnych elementéw Dzieta do zgodnosci z wymogami Umowy poprzez usunigcie
zgloszonych nieprawidtowosci.

18.4. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia nieprawidtowosci w poszczegdlnych
elementach Dziela w terminach wskazanych w Zestawieniu Gwarancyjno — Serwisowym
Urzadzef stanowigecym zalgcznik nr 7 do niniejszej umowy. W przypadku gdy w
Zestawieniu Gwarancyjno — Serwisowym nie okreslono terminu usunigcia nieprawidlowosci
Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w ciagu 14 dni od dnia zgloszenia
nieprawidlowosci przez Zamawiajgcego poprzez naprawg elementu Dzieta, albo jego
wymiane na nowy, spelniajgcy wymagania wynikajagce z Umowy. W uzasadnionych
przypadkach i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego ww. termin moze zosta¢ przedtuzony do
30 dni.

»Wykonawca nie jest zobowigzany do usunigcia nieprawidlowosci w poszczegoinych
elementach Dziela, jezeli wykaze ze zostaly one spowodowane uszkodzeniem mechanicznym
danego elementu Dzieta, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci lub
nieprawidtowsg eksploatacjg urzgdzenia. W sytuacji gdy zgloszone nieprawidlowosci wynikajg
z powyzszych przyczyn, Wykonawca zobowigzany bedzie zwroci¢ element Dziela
Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia zgloszenia nieprawidlowosci przez
Zamawiajgcego, wskazania prawdopodobnej przyczyny nieprawidtowego dziatania elementu
Dzieta, w tym o ile to mozliwe, do udzielenia informacji potrzebnych do przywrdcenia peinej
funkcjonalnosci Dzieta.”

18.5. Po wusunigciu zgloszonych przez Zamawiajacego nieprawidlowosci, Wykonawca
zglosi dany element Dzieta do odbioru wraz z opisem wszelkich nieprawidlowosci, ktore
zostaly zdiagnozowane oraz opisem sposobu ich usunigcia.

18.6. Usuniecie nieprawidlowosci elementu Dzieta w ramach gwarancji uznaje si¢ za
wykonane z chwilg dostarczenia elementu Dzieta do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego, jezeli zgloszona nieprawidlowos¢ zostata faktycznie usunigta, nie wystepuje
lub Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jcj nieprawidtowe dziatanie.

18.7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu na usunigcie
nieprawidlowosci, o ktérym mowa w pkt 18.4., Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania

zaplaty kary umownej na zasadach i w wysokosci okreslonej w pkt 20.7.2.
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19.  PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ
19.1.  Wykonawca zapewnia, ze korzystanie przez Zamawiajacego z Sieci, oprogramowania
niezbgdnego do jej dzialania, obstugi i zarzadzania nim oraz wszelkich innych wynikéw prac
Wykonawcy czy tez elementéw dostarczonych przez Wykonawce, w tym powstalych w
trakcie wykonywania utworéw w rozumieniu prawa autorskiego oraz dobr niematerialnych,
nie bedzie naruszalo praw oso6b trzecich w zakresie praw autorskich, praw wlasnosci
przemystowej lub innych praw osob trzecich. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich odszkodowan i kosztow w zwiazku z dochodzeniem przez osoby trzecie takich
roszczen od Zamawiajacego, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy, pod rygorem
niewaznosci na pismie, o fakcie zgloszenia takich roszczen przez osoby trzecie i
umozliwieniu Wykonawcy podjecia skutecznych dziatan w celu obrony praw Wykonawcy. Z
chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego dla dokumentacji
projektowej, w tym Szczegélowego Projektu Dzieta, Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji. Przeniesienie nastapi w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 7.1. na nastgpujacych polach eksploatacji:
19.2.1 w zakresie wykorzystania dokumentacji do realizacji zadania;
19.2.2 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentéw i opracowan, takze poprzez
kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD;
19.2.3 uzytkowanie na wilasny uzytek i uzytek partneréw, jednostek zawigzanych dla
realizacji zadan Zamawiajgcego lub jednostek powigzanych, w tym w szczegdlnosci
przekazanie dokumentacji lub ich dowolnej czesei lub kopii;
19.2.4 innym wykonawcom, jako podstawg lub material wyjéciowy do wykonania innych
opracowan projektowych;
19.1.1. innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcg;
19.1.2. stronom trzecim bioragcym udzial w procesie inwestycyjnym,
19.1.3. wykorzystania dokumentacji do prezentacji;
19.1.4. wprowadzania dokumentacji lub jej czesci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
wlasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych partnerow i jednostek
zwigzanych;
19.1.5. zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego, w tym udostepnianie
dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,
19.1.6. zwielokrotnianie opracowan projektowych lub ich czgsci dowolng technika,
19.1.7. w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposdb niz wskazane powyzej —
publiczne wystawianie, wys$wietlanie a takze publiczne udostgpnianie dokumentéw i
opracowan w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
19.1.8. uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swoich praw;

19.2.  Zamawiajacemu przystuguje prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych na
inne osoby lub udzielenie innym osobom licencji na korzystanie z opracowan projektowych.

19.3.  Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wlasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej w liczbie okreslonej w Szczegdtowym
Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

19.4. Zamawiajacy z chwilg dokonania odbioru czesciowego, bedzie uprawniony do
wykonywania praw zaleznych do powstatych w trakcie realizacji Dzieta utworow, w tym do
dokonywania opracowan dokumentéw projektowych przygotowanych przez Wykonawce, w
szczegolnosci zmian, przerobek i adaptacji, przy czym rozporzgdzanie i korzystanie z
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opracowania nie bedzie uzaleznione od niczyjej zgody, w tym réwniez od zgody
Wykonawcy. Z tg tez chwila Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do dokumentacji. Za dokonanie
zmian dokumentow odpowiedzialno$¢ bedzie ponosit Zamawiajacy, chyba ze ich dokonanie
zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostang one wprowadzone lub zostang
zaakceptowane przez Wykonawce.

19.5. W przypadku postugiwania si¢ przez Wykonawce przy wykonywaniu dokumentacji
pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekaza¢ wraz z dokumentacja os$wiadczenia osob albo podmiotow
wspoélpracujgcych, o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiajacego w granicach
wskazanych w postanowieniu pkt 19.2.

19.6. Wykonawca zobowigzuje si¢ takze udzieli¢ Zamawiajacemu licencji na korzystanie z
wszelkich oprogramowan 1 systemow dzialajagcych w ramach Dziela na warunkach
okreslonych w Szczegdélowym Opisie Przedmiotu Zamodwienia. Szczegdtowy zakres
oprogramowan zostanie okreslony w Szczegolowym Projekcie Dzieta. W przypadku gdy
jakas licencja nie wynika ze Szczegdlowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia Wykonawca
Udzieli jej na warunkach, o ktorych mowa w pkt. 19.6 zd.4-19.9. Udzielana licencja obejmuje
co najmniej nastepujgce pola eksploatac;ji:

19.6.1. w zakresie oprogramowania komputerowego:

19.6.1.1. trwale lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w calosci lub w
czesci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie;

19.6.1.2. tlumaczenie, przystosowanie, zmiany ukladu lub jakiekolwiek inne zamiany w
programie komputerowym;

19.6.1.3. rozpowszechnianie, w tym uzyczanie lub najem, programu komputerowego lub
jego kopii;

19.6.2. w zakresie pozostalych elementow stanowigcych utwdér w rozumieniu prawa
autorskiego, z wytaczeniem dokumentacji projektowe;j:

19.6.2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie dowolng technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrows;

19.6.2.2 w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu;

19.6.2.3 w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposéb niz okre$lony w pkt 19.6.2.1-2.
— publiczne wykonanie, wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostgpnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogh mie¢
do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

19.6.3. Licencja udzielana Zamawiajgcemu przez Wykonawce ma charakter niewylgczny i
upowaznia Zamawiajacego do:

19.6.3.1 udzielenia sublicencji na rzecz wszystkich podmiotow dziatajgcych w ramach
Projektu,

19.6.3. 2 przenoszenia licencji pomigdzy podmiotami dzialajgcymi w ramach Projektu,
19.6.3.3. wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich opracowan
utworow,

19.6.3.4. korzystania z utwordw bez jakichkolwiek ograniczen terytorialnych.

19.7. Licencje udzielane sa Zamawiajacemu z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu czesciowego odbioru Dzieta. Z chwilg udzielenia licencji Wykonawca przenosi na
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Zamawiajgcego wlasnosé nosnikow, na ktérych utwory byly zapisane w chwili ich wydania, o
ile wydanie nastegpuje w formie fizyczne;j.

19.8.  Licencja jest udzielana na okres zgodny z Zestawieniem Licencji stanowigcym
zalgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

19.9. W przypadku gdy nosniki oprogramowania systemowego lub innego oprogramowania
zostaly dostarczone przez Wykonawce ze standardowo dotaczong licencja producenta lub
preinstalacji oprogramowania w pamigci dostarczonego sprzetu lub innego dostarczenia
oprogramowania (np. licencja shrink wrap) w razie wystapienia roéznic pomiedzy
postanowieniami Umowy zastosowanie beda miaty postanowienia licencji producenta.

20.  ODPOWIEDZIALNOSC STRON
20.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy poprzez mozliwos¢ naliczenia kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych.

20.2. Strony zastrzegaja, ze w przypadku gdy naliczone kary umowne nie pokrywaja
rozmiarow rzeczywistej szkody, mozliwe jest dochodzenie odszkodowania do pelnej
wysokosci szkody. Powyzsza zasada dotyczy wszystkich kar umownych zastrzezonych w
Umowie na rzecz Zamawiajacego.

20.3. Kary umowne sg wzglgdem siebie niezalezne i naleza si¢ w pelnej wysokosci, chyba
ze jedna okolicznos¢ jest podstawa do naliczenia kilku kar umownych. W takim przypadku
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wyboru podstawy naliczenia kary umownej.

20.4. Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstgpienia od Umowy. Zasada
powyzsza dotyczy wszystkich kar umownych zastrzezonych w Umowie.

20.5. Kwoty kar umownych przewidzianych Umowa beda platne w terminie 14 dni od daty
doreczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zaplaty (wymagalnos¢ kary umownej).

20.6. Calkowita faczna odpowiedzialnos¢ Stron z tytutu szkdd wyrzadzonych drugiej stronie
Umowy jest limitowana do kwoty réwnej 200 % wynagrodzenia netto Wykonawcy.
Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do odpowiedzialnosdci za szkody
wyrzadzone z winy umyslnej lub w wyniku razacego niedbalstwa, a takze wobec szkdd
wynikajacych z wad prawnych Dziela lub jego poszczegdlnych elementdw.

20.7. Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych w przypadku:

20.7.1. zwloki w terminie ukonczenia Dzieta w wysokosci:

a) 0, 25 % wynagrodzenia netto za kazdy z rozpoczetych pierwszych 14 dni zwloki,

b) 0, 35 % wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od 15 dnia
zwloki, az do 30 dnia zwloki,

¢) 0,50 % wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien powyzej 30 dnia zwloki.

20.7.2. zwloki w terminic usuni¢cia wad z tytulu gwarancji:

a) 0, 03 % wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczgty dzien z pierwszych 5 dni zwtoki,

b) 0, 05 % wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien, poczawszy od 6 dnia zwloki, az
do 14 dnia zwloki,

¢) 0,1 % wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien, poczawszy od 15 dnia zwloki.
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20.8. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do naliczenia kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu okolicznosci lezacych wylacznie po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 25 % wynagrodzenia netto.

21.  ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
21.1.Wykonaweca ustanowit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 6%
cerrlj/ podanej w Ofercie, w {TOJ'Y.")I!.QI.%HQ.J.Q‘.Y\FAL. ] .mqu.e,.f—.l..e.m:m&&.m . 2035 .3345 / SY OO
L M A AN 08

21.2. Strony oswiadczajg, ze wniesienie zabezpieczenia nastapilo w dniu zawarcia Umowy.

21.3. Zamawiajacy dokona zwrotu 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania Dzieta i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, a zwrotu
pozostatej czesci zabezpieczenia, najpozniej w 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady
Dzieta.

21.4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt 21.1, stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

21.5. W przypadku niedotrzymywania zabezpieczenia w wysokosci i terminach, o ktorych
mowa w pkt 21.1., Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kary umownej w wysokosci rownej
kwocie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy z powodu niedotrzymania zabezpieczenia w
nalezytej wysoko$ci i w wymaganym terminie w ciggu 30 dni od powzigcia wiedzy o
powstaniu stosownej okolicznosci.

21.6 Niezaleznie od zabezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 21.1., Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i utrzymywania przez okres Umowy, na kwotg stanowiacg co
najmniej 70 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w 7.1, polisy podstawowej OC z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w szczegdlnosci w zakresie:

21.6.1 szkody wyrzadzonej przez podwykonawcow;

21.6.2 szkody spowodowanej przez maszyny rolnicze, budowlane i inne;

21.6.3 szkody w nieruchomos$ciach uzytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie
umowy najmu, dzierzawy, uzyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze;
21.6.4 szkody powstalej w mieniu przyjetym w celu wykonania ustugi, obrobki, naprawy i
innych czynnosci w ramach dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczajgcego;
21.6.5 szkody w rzeczach ruchomych znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrolg
Ubezpieczonego;

21.6.6 szkody spowodowanej w podziemnych urzadzeniach lub instalacjach w trakcie
wykonywania prac lub ustug przez Ubezpieczonego;

21.6.7 szkody wynikajgcej z utraty, zniszczenia lub zaginigcia dokumentow powierzonych
Ubezpieczonemu w zwigzku z prowadzong przez niego dzialalnoscia;

21.6.8 szkody powstatej wskutek zamontowania lub polozenia wadliwego produktu
polegajace na poniesieniu kosztoéw usunigcia produktu wadliwego i zastapienia go produktem
wolnym od wad,

21.6.9 szkody powstalej po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z ich wadliwego wykonania,
wyrzadzone wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewtasciwych
parametrach.

Dokument polisy Wykonawcey stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
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21.7 W przypadku braku przez Wykonawce polisy w wymaganej wysokosci i na tych
samych warunkach i we wlasciwych terminach, Zamawiajacemu przystuguje prawo
naliczenia kary umownej w wysokosci rownej kwocie wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub odstapienia od umowy. Prawo odstgpienia Zamawiajacy
moze wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o braku polisy w wymaganej
wysokosci i na tych samych warunkach.

22 ODSTAPIENIE OD UMOWY
22.1. Oprocz przypadkéw wskazanych w przepisach prawa i wezesniejszych postanowieniach
Umowy, Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstapienia od catosci lub odpowiedniej czgscei
Umowy (umowne prawo odstapienia):
22.1.1. bez wyznaczania dodatkowego terminu — gdy Zamawiajacy po raz drugi odmawia, z
powodu istnienia wad, odbioru czgsciowego przedlozonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, w tym Szczegdtowego Projektu Dziela.
22.1.2. gdy wykonanie Dziela na terenie obszaru Inwestycji napotyka trudnos$ci po stronie
Wykonawcy, w szczegdlnosei gdy Dzielo jest wykonywane w sposob sprzeczny z Umowa;
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczeniu mu w tym celu
stosownego terminu nie dtuzszego jednak niz 14 dni;
22.1.3. gdy w powtornym okresie wykonywania Testow Sieci zostanie stwierdzone
wystgpowania wad na poziomie 97% (poziom SLA)
22.1.4 w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

22.2. Zamawiajacy moze wykona¢ prawo odstgpienia od Umowy w ciggu 30 dni od
powzigcia wiedzy o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstapienia.

22.3. W sytuacji gdy odstgpienie Zamawiajgcego ma skutek wobec catej Umowy i nastepuje
w okolicznosciach, o ktéorych mowa w pkt 22.1.1-22.1.3:

22.3.1. Wykonawca jest obowigzany dokona¢ zwrotu calego otrzymanego od Zamawiajacego
wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za cz¢$¢ Dziela, ktora zostata odebrana. Wykonawca
jest obowiazany dokona¢ zwrotu w terminie 14 dni od daty doreczenia mu o$wiadczenia o
odstgpieniu;

22.3.2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy wszelkich otrzymanych i
odebranych czgsci Dzieta. W sytuacji gdy nie jest mozliwe dokonanie zwrotu lub Wykonawca
odmawia odbioru czgsci Dzieta, Zamawiajacy jest zobowigzany do ich zniszczenia lub
usunigcia, w taki sposob aby nie bylo mozliwe produkcyjne korzystanie z nich.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zachowania pojedynczych egzemplarzy poszczegdlnych
elementéw Dziela na potrzeby ewentualnego zabezpieczenia postgpowania sgdowego.

22.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty kary umownej w wysokosci okreslonej w
pkt. 20.7.

22.3.4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezglaszania jakichkolwiek roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego wynikajacych z uzywania dostarczonych Zamawiajgcemu poszczeg6lnych
elementdw Dzieta w okresie od ich przekazania do dnia ich zniszczenia lub zwrotu
Wykonawcy.

22.4. Jezeli w o$wiadczeniu o odstapieniu od Umowy, Zamawiajgcy wskaze, iz odstgpienie
ma wylacznie skutek wobec czgsci Umowy:

22.4.1. Zamawiajacy wskaze, ktore elementy Sieci lub jaka cze$é Dzieta i w jakim zakresie
ma dla niego samodzielne znaczenie i chce je zatrzymad; w takiej sytuacji, Wykonawcy
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przystuguje wynagrodzenie za te elementy Sieci lub czgé¢ Dzieta; wysokos$é otrzymanego
przez Wykonawce wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony w stosunku do naktadu
pracy niezbgdnej do wykonania tych prac oraz ich przydatnosci dla Zamawiajgcego.

22.4.2. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wiasno$¢ elementéw Sieci lub czesci
Dzieta majgcego dla Zamawiajgcego samodzielne znaczenie;

22.4.3. Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty kary umownej w wysokosci okreslonej w
pkt. 20.7.

22.5. W sytuacji gdy ktorakolwiek ze Stron odstepuje od Umowy na mocy wihasciwych
przepisbw prawa, jest ona zobowigzana wskaza¢ w o$wiadczeniu woli o odstgpieniu
podstawy prawnej odstapienia, podstawy faktycznej odstgpienia oraz w sytuacji gdy kara
umowna byla zastrzezona na powyzszg okolicznos¢ wezwanie do zaplaty kary umowne;j.

22.6. Strony zastrzegaja, ze oSswiadczenie woli o odstgpieniu od Umowy wymaga
zachowania formy pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

23.  ZASADY ZMIANY ZAKRESU LUB SPOSOBU REALIZACJI UMOWY
23.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie i na warunkach
przewidzianych w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych, w nastepujgcych
przypadkach:
23.1.1. zmiana wersji lub modeli poszczegdlnych elementow Dziela, sprzgtu lub urzadzen — w
sytuacji wprowadzenia przez Wykonawcg lub osobe trzecia nowej wersji lub nowych modeli
elementow Dziela,
23.1.2. zmiana okreslonych w Dokumentacji Projektowej i w Szczegétlowym Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia poszczegolnych elementow Drziela— w sytuacji zakonczenia
wytwarzania okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub w Szczegdtowym Opisie
Przedmiotu Zamowienia poszczegodlnych elementéw Dzieta.
23.1.3. zmiana sprzetu lub Urzadzen Telekomunikacyjnych — w sytuacji wprowadzenia przez
producenta nowego sprzgtu lub urzadzenia telekomunikacyjnego odpowiadajgcego sprzgtowi
lub urzadzeniu okreslonemu umowg lub w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamowienia,
23.1.4. zmiana sposobu realizacji inwestycji, jej zakresu lub terminu — w sytuacji zmiany
przepisOw prawa oraz wydania decyzji, zarzadzen lub zalecen przez organy administracji
publicznej,
23.1.5. zmiana zakresu prac lub terminu realizacji inwestycji — w sytuacji oczekiwania na
nowelizacj¢ przepisow prawa zwigzanego z realizacjag umowy,
23.1.6.zmiana sposobu wykonania Umowy — w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych
lub funkcjonalnych zaistnialych w trakcie realizacji inwestycji,
23.1.7. zmiany sposobu odbioru, terminu wykonania Dzieta lub sposobu dokonywania
platnosci — w sytuacjach wynikajacych ze specyfiki dzialalnosci Zamawiajacego,
23.1.8. zmiana zakresu Umowy lub sposobu dokonywania ptatnosci— w zwigzku z powstatg
po zawarciu Umowy sytuacjg braku $rodkéw Zamawiajgcego na sfinansowanie wykonania
Umowy zgodnie z pierwotnie okreslonymi warunkami,
23.1.9. zmiana terminu wykonania lub odbioru Dzieta lub jego czgéci — w sytuacji podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe trzecig kontroli jakosci i
sposobu wykonania prac,
23.1.10. zmiana =zakresu, terminu prac, sposobu dokonywania platnosci — w sytuacji
zaistnienia zmian w strukturze Zamawiajacego,
23.1.11 zmiana zakresu i terminu zakonczenia realizacji Dzieta — w sytuacji zaistnienia
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdot lub  warunkami
geologicznymi, wystgpieniem wykopalisk 1 odkry¢ archeologicznych lub historycznych,

niewybuchow lub niewypatow;
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23.1.12 zmiana zakresu robdt — w sytuacji nieprzewidzianych kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany zostang ograniczone do
zmian powodujacych usunigcie kolizji poprzez zmiang sposobu wykonania, materialow,
technologii, lokalizacji wbudowywanych urzadzen; zmiany te moga determinowa¢ zmiang
terminu zakonczenia robét lub wysokosci wynagrodzenia;

23.1.13. zmiana (obnizenie) wysokosci wynagrodzenia - zmniejszenia zakresu przedmiotu
zamowienia,

23.1.14. zmiana warunkow platnosci — w sytuacji wprowadzenia zmian w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Instytucjg Zarzadzajacg lub wytycznych Instytucji Zarzagdzajace;;
23.1.15. zmiana Dokumentacji Projektowej — w sytuacji, gdy Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania kompletnej dokumentacji niezbgdnej do uzyskania decyzji zmieniajgcej
warunki pozwolenia na budowg; projekt wymaga uprzedniego uzgodnienia z inspektorem
nadzoru inwestorskiego i uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego;

23.1.16. zmiana sprze¢tu, urzgdzen, elementéw Dzieta— w sytuacji ujawnienia si¢ powszechnie
wystepujacych wad oferowanego sprzgtu, urzadzen; wprowadzenia embarga na przywoz lub
wywoOz sprzetu, urzadzen, elementéw Dziela,

23.1.17. zmiana terminu realizacji Dziela — opozZnienia w innych projektach,
uniemozliwiajace realizacje Umowy zgodnie z pierwotnie okreslonym terminem Iub
powodujace ze realizacja Dziela w pierwotnie ustalonym terminie jest nieracjonalna
technicznie, organizacyjnie lub finansowo;

23.1.18. zmiana sposobu wykonania Dzieta poprzez dopuszczenie podwykonawcéw lub
rezygnacje z nich — w sytuacji zaistnienia okolicznosci trudnych do przewidzenia lezacych po
stronie Wykonawcy lub w zwigzku z koniecznoscig intensyfikacji prac;

23.1.19. Zmiana terminu wykonania Dziela — w przypadku opdznien w uzyskaniu
jakichkolwiek wymaganych przez wilasciwe przepisy prawa decyzji, zgdd, uzgodnien
niezbednych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturg Telekomunikacyjna.

23.2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej zastrzezonej pod
rygorem niewaznosci.

23.3. Wprowadzenie zmiany do Umowy rozpoczyna zgloszenie przez jedna ze stron drugiej
stronie Umowy wniosku o dokonanie zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany powinien by¢
przygotowany w formie pisemnej, do ktorego strona wnioskujaca dolgcza zalozenia
projektowe dotyczace projektowanej zmiany. W ciggu 7 dni od dnia otrzymania kompletnego
wniosku, druga Strona Umowy wyraza zgodg¢ na zmiang lub informuje na pi$mie drugg strone
Umowy o braku zgody. Milczenie w powyzszym terminie oznacza wyrazenie zgody na
zmiang.

23.4. Zatozenia projektowe, o ktdrych mowa w pkt. 23.3 winny zawiera¢ wszelkie aspekty
zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunkéw realizacji Umowy, w szczegdlnosci
opis prac dodatkowych wraz z opisem czynnikow, ktére moga wplywac na realizacje umowy
(wplyw zmiany na termin realizacji dzieta, zakres itd.).

24. POSTANOWIENIA KONCOWE
24.1. Wszelka korespondencja prowadzona przez Strony bgdzie wysylana na adresy podane
w komparycji Umowy. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w
formie pisemnej pod rygorem uznania oswiadczenia zlozonego na poprzedni adres za
dorgczone.

24.2. Wykonawca moze uzywac¢ znaku towarowego (herbu), firmy oraz nazwy nalezacej do
Zamawiajgcego lub tez podobnego oznaczenia na jakichkolwiek materiatach drukowanych,
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