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UMOWA NR ZP.272.4.8.2012

Z DN. 12.11.2012
ZAWARTA W LECZNEJ

pomig¢dzy:

1.

wn

10.

11.

Powiatem f.¢czynskim

z siedziba w Lecznej przy al. Jana Pawta II 95a, 21-010 Leczna,
NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425

Powiatem Swidnickim

z siedziba w Swidniku przy ul. Niepodlegtosci 13, 20 -040 Swidnik
NIP: 712 243 20 23 REGON: 431029139

Powiatem Wiodawskim

z siedzibg we Wlodawie przy al. J. Pilsudskiego 24, 22-200 Wiodawa
NIP: 565 14 37 752 REGON: 110198190

Gming Cycow

z siedziba w Cycowie przy ul. Chelmskiej 42, 21-070 Cycow
NIP: 505 002 02 14, REGON: 110197836

Gming Leczna

z siedzibg w Lecznej przy Placu Kosciuszki, 21-010 Lgczna
NIP: 505 001 77 49 REGON: 431020055

Gming Ludwin

z siedzibg w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin

NIP: 713 178 08 70 REGON: 000540601

Gming Milejow

z siedzibg w Milejowie ul. Partyzancka 13 a, 21-020 Milejow
NIP: 713 178 39 92 REGON: 000545774

Gming Puchaczow

z siedzibg w Puchaczowie przy ul. Lubelskiej 22, 21-013 Puchaczow
NIP: 505 00 40 501 REGON: 000545774

Gming Spiczyn

z siedzibg w Spiczynie 10 ¢, 21-077 Spiczyn

NIP: 713 109 63 23 REGON: 431019968

Gming Melgiew

z siedzibg w Melgwi przy ul. Partyzanckicj 2, 21-007 Melgicw
NIP: 842 164 70 16 REGON: 771622180

Gming Piaski

z siedzibg w Piaskach przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski
NIP: 713 17 86 855 REGON: 000549105
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12. Gming Rybczewice
z siedzibg w Rybczewicach. Rybezewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice
NIP: 712 292 64 46 REGON: 431020003
13. Gming Hanna
z siedzibg w Hannie 43 b, 22-220 Hanna
NIP: 539 14 45 591 REGON: 000532524
14. Gming Hansk
z siedziba w Hansku przy ul. Osiedlowej 4, 22-235 Hansk
NIP: 565 12 00 613 REGON: 000535304
15. Gming Stary Brus
z siedzibg w Starym Brusie, Stary Brus 47 a, 22-244 Stary Brus
NIP: 565 13 90 926 REGON: 000545834
16. Gming Urszulin
z siedzibg w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35, 22-235 Urszulin
NIP: 565 14 43 296 REGON: 110197871
17. Gming Wlodawa z siedziba we Wlodawie przy al. Jana Pawla 11 22, 22-200 Wiodawa
NIP: 565 12 76 763 REGON: 000550203
18. Gming Wolg Uhruska
z siedzibg w Woli Uhruskiej przy ul. Parkowej 5, 22-230 Wola Uhruska
NIP: 565 12 14 963 REGON: 000550976
19. Gming Wyryki
z siedzibg w Wyrykach 154, 22- 205 Wyryki
NIP: 565 14 45 591 REGON: 110197842

w imieniu i na rzecz ktérych dziata Powiat Leczynski, ktorego zakres umocowania wynika z
Umowy partnerstwa dla realizacji wspolnego projektu w ramach RPO WL 2007-2013 Osi
Priorytetowej 1V. Spoleczenstwo informacyjne, Dzialanie 4.1. Spoleczerstwo Informacyjne z
dnia 26.03.2010 r. , stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, reprezentowany przez
Zarzad Powiatu, w imieniu ktorego dziata:

L Adam Niwinski — Przewodniczacy Zarzadu

2. Kazimierz Budka — Czlonek Zarzadu

przy kontrasygnacie Patrycji Miazio — Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

a

F U O Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, wpisang do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000373687, ktérej dokumentacja
rejestrowa jest przechowywana przez Sad Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy w
Warszawie, XIIWydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego,
NIP: 7010269641, REGON: 142702947 z kapitalem zakladowym w wysokosci 100 000,00
zhotych, optaconym w catosci', reprezentowana przez:

1. Adama Dgbrowskiego — Prezesa Zarzadu,
zwang dalej Wykonawcg.

! Niepotrzebne skreslié
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1. DEFINICJE

1. Ilekro¢ w Umowie pojawia si¢ niniejsze pojgcie pisane wielka literg nalezy je rozumieé
zgodnie z niniejszym znaczeniem:

L ks Dzieto — nalezy przez to rozumie¢ zadanie inwestycyjne pn. ,,Zaprojektowanie,
dostawa, montaz i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi — Max wraz z
infrastrukturg telekomunikacyjng i systemem telefonii IP na terenie powiatu fgczynskiego,
powiatu wlodawskiego i powiatu $widnickiego w ramach realizacji projektu "Wirtualne
Powiaty. Budowa Spoleczenstwa Informacyjnego na Lubelszczyznie. Etap 1117 .

1.2 Harmonogram Realizacji Dzieta — nalezy przez to rozumie¢ dokument opisujacy
koszty i zadania oraz rozplanowanie ich w czasie.
1.3. Infrastruktura Telekomunikacyjna — nalezy przez to rozumieé¢ Infrastrukture

Telekomunikacyjng w znaczeniu okreslonym w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 16 lipca 2010 r.
Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800).

1.4. Obszar Inwestycji — nalezy przez to rozumieé obszar powiatu leczynskiego,
$widnickiego i wlodawskiego, woj. lubelskie, Polska.
1.5, Oferta — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w ramach

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego znak: ZP. 272.4.3.2012. Oferta stanowi
integralng cze$¢ umowy.

1.6. Radiowy System Dostgpowy — nalezy przez to rozumieé rozwigzanie
technologiczne umozliwiajgce prawidlowe korzystanie z infrastruktury.
1.7 Sie¢ Telekomunikacyjna — nalezy przez to rozumie¢ sie¢ telekomunikacyjng w

znaczeniu okreslonym w art. 2 pkt. 35 Ustawy z dnia 16 lipca 2010 r. Prawo
telekomunikacyjne zwana dalej Siecig.

1.8. SIWZ — nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje istotnych warunkow zamowienia
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego znak: ZP.272.4.3.2012 SIWZ stanowi
integralng cze$¢ umowy

1.9. SLA — Service Level Agreement, Gwarancja Jakosci Swiadczonych Ustug.

1.10. Szczegdlowy Opis Przedmiotu Zamowienia — nalezy przez to rozumie¢ dokument pn.
,Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z opisem technicznym niezbednych dostaw i ustug
oraz innych wymagan dla zadania inwestycyjnego”, opracowany przez Inwest — Tel P.P.H.U
z dnia 21.03.2010 r. wraz z pdzniejszymi aktualizacjami, stanowigcy zalacznik nr 1 do SIWZ.
1.11. Szczegdtowy Projekt Dzieta— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ techniczng oraz
wymagane przez wlasciwe przepisy prawa decyzje, zgody, uzgodnienia itp., niezbgedne do
wykonania, uruchomienia i funkcjonowania poszczegolnych elementow Dziela.

1.12. Urzgdzenie Telekomunikacyjne — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia
telekomunikacyjne w znaczeniu okre$lonym w art. 2 pkt 46 Ustawy z dnia 16 lipca 2010 roku
Prawo telekomunikacyjne

1.13. Producent — nalezy przez to rozumie¢ producenta w znaczeniu okreslonym przez art. 5
pkt 20 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r., Nr
138, po. 935 z pdézn. zm.) tj., osobe fizyczng lub prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora projektuje 1 wytwarza wyrdb, albo dla ktorej ten
wyrdb zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do
uzytku pod whasna nazwg lub znakiem.

2. PRZEDMIOT UMOWY
2.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Dzicto w postaci wykonania
sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi — Max wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng na
terenie Obszaru Inwestycji, na ktore sktadajg si¢ elementy okreslone w Szczegétowym Opisie
Przedmiotu Zamowienia w szczegdlnosci:

Stropa 3 # 27



2.1.1 Opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu wszelkiej niezbednej do wykonania
Dzieta dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej, zawierajacej m.in. Szczegdlowy
Projekt Dziela, Harmonogram Realizacji Dzieta oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza,

2.1.2  Wykonanie wszelkich robét budowlano — montazowych niezbednych do wykonania
Sieci w szczegdlnosci poprzez budowe konstrukcji podanetonowych stacji bazowych na
istniejacych obiektach.

2.1.3 Wykonanie polgczen radioliniowych, transmisji $wiattowodowej oraz polaczen
dzierzawionych wraz z wdrozeniem do systemu zarzgdzania siecig i nadzoru;

2.1.4 Dostawa, montaz, wyposazenie i uruchomienie oraz wdrozenie stacji bazowych Wi —
Max,

2.1.5 Dostawa, montaz, wyposazenie i uruchomienie oraz wdrozenie stacji abonenckich,
2.1.6 Dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrozenie transmisji metroethernet (wraz z
wdrozeniem do systemu zarzadzania siecig i nadzoru) oraz instalacja, uruchomienie i
wdrozenie routingu i ustug sieci wraz z wdrozeniem do systemu zarzadzania siecig i nadzoru,
2.1.7 Dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrozenie urzadzen i oprogramowania
ustugowego wraz z podlaczeniem do systemu zarzadzania Siecig i nadzoru oraz dostawa,
instalacja, uruchomienie i wdrozenie IP telefonii wraz z podiaczeniem do systemu
zarzadzania Siecig i nadzoru,

2.1.8 Dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrozenie systemu zarzadzania calej Sieci oraz
systemu nadzoru,

2.1.9 Uruchomienie calej Sieci,

2.1.10 Przeprowadzenie Testéw Sieci w Okresie Stabilizacji,

2.1.11 Przeprowadzenie warsztatow dla Zamawiajgcego z zakresu podstawowej obstugi
Sieci.

2.2 W ramach wykonania Dzieta, Wykonawca jest zobowiazany takze do uzyskania
wszelkich wymaganych przez wlasciwe przepisy prawa decyzji, zgod, uzgodnien
niezbgdnych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturg Telekomunikacyjna.

2.3 Na warunkach okreslonych w Umowie, Wykonawca zobowigzuje si¢ takze udzieli¢
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na poszczegélne elementy Dziela na terenie Obszaru
Inwestycji.

2.4 Zamawiajacy oswiadcza, iz:

2.4.1 dysponuje uprawnieniem do korzystania z czgstotliwosci radiowych na obszarze
Inwestycji na podstawie Decyzji Prezesa Urzgdu Komunikacji Elektronicznej Nr DZC —
WAP-5108-3/08 (12) z dnia 17 listopada 2008 r.

2.4.2 zardwno Zamawiajacy jak i Partnerzy projektu na mocy uchwat swoich organow
stanowigcych podjeli decyzje o prowadzeniu dzialalnosci telekomunikacyjnej i zostali
wpisani przez Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej do rejestru jednostek samorzadu
terytorialnego prowadzacych dziatalno$é telekomunikacyjna,

2.4.3 projekt jest wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2007 -2013 Dziatanie 4.1. Spoteczenstwo informacyjne;
2.44 bedzie dysponowal prawem do korzystania z Infrastruktury Telekomunikacyjne;j
niczbe¢dnej do realizacji projektu.

2.4.5 zapewni wymagane i niezb¢dne zgody wiascicieli nieruchomoscei lub administratorow
nieruchomosci, uzytkownikow wieczystych i innych korzystajagcych z nieruchomosci na
prowadzenie na tych nieruchomogciach robdt budowlano montazowych lub instalacyjnych
2.5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

2.5.1. Przed zawarciem Umowy zapoznat si¢ z charakterystyka Obszaru Inwestycji;
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2.5.2. Jest mozliwe pokrycie Terenu Inwestycji zakresem dziatania Sieci przy wykorzystaniu
technologii Wi-Max;

2.5.3. Posiada niezbgdne dos$wiadczenie i kompetencje do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy;

3. PODSTAWOWE ZASADY WYKONANIA UMOWY
3.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Dzielo z zachowaniem starannosci wlasciwej
dla profesjonalnych podmiotow dziatajgcych w sektorze IT, z uwzglednieniem najwyzszych
standardow obstugi projektow zwigzanych z budowsg sieci teleinformatycznych, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy i do§wiadczenia.

3.2 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Dzieto w taki sposéb aby spelniato wszelkie
warunki okreslone Umowg, SIWZ, a takze okreslone w Szczegélowym Opisie Przedmiotu
Zamowienia oraz w Szczegotowym Projekcie Dzieta.

3.3  Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia zgodno$ci wykonania Dziela z
przepisami prawa obowiazujgcego na Obszarze Inwestycji oraz wszelkimi wytycznymi,
zaleceniami, aktami wydanymi przez organy administracji publiczne;j.

3.4  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na swoj koszt wszelkich niezbednych
narzedzi, srodkdw tgcznosei, oprogramowan i innych zasobow potrzebnych do wlasciwego
wykonania Dziela. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do udostgpniania jakiejkolwiek
infrastruktury sprzgtowej, oprogramowan, ani zadnych innych zasobdw, chyba Ze inna
okolicznos¢ wynika z Umowy.

3.5  Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom wskazanym przez Zamawiajgcego
uczestnictwo w kazdej z prac wykonywanych w ramach Umowy przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania wskazanych przez Zamawiajgcego 0sob o
wykonywanych pracach, ich zakresie, miejscu wykonywania prac oraz do udzielania innych
informacji zwiazanych z realizacja Dzieta.

3.6 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania Umowy z
ustug 0s6b trzecich celem kontroli jakosci i sposobu prowadzenia calosci lub poszezegdlnych
prac objetych Umowa, jak rowniez do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie poprzez
prace czlonkéw personelu Zamawiajacego. Osoby te zostang wyposazone przez
Zamawiajgcego w stosowne upowaznienia. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia
upowaznionym w ten sposob osobom wszelkich informacji, danych i wyjasnien w zgdanym
zakresie oraz udostgpnienia i zaprezentowania rezultatdw prowadzonych prac.

3.7  Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania jakichkolwiek polecen czlonkom
personelu Zamawiajgcego ani osobom trzecim dzialajacym z upowaznienia Zamawiajgcego.

3.8 Zamawiajagcemu przystuguje prawo do organizowania spotkan koordynacyjnych,
ktorych celem stanowi omowienie najwazniejszych aspektow wykonywania Dzieta. W
spotkaniach biorg udziat:
ze strony Zamawiajgcego:

— w sprawach formalno-prawnych: Pani Malgorzata Kolary- WozZniak,

— w sprawach technicznych: Pan Rafal Kloc;
ze strony Wykonawcy — Pan Adam Golgbek, Pan Pawet Gotabek.
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Spotkania odbywac si¢ beda w razie zaistnienia potrzeby, jednak nie rzadziej niz raz na 2
tygodnie, chyba ze Zamawiajacy zrezygnuje z organizacji spotkania.

3.9  Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie
wykonywania Dziela, zwlaszcza o wszelkich zagroZeniach zwiazanych z wykonywaniem
Umowy, w tym takze o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore mogg
mie¢ wplyw na jakos¢, termin badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwlocznie
przekazywane Zamawiajagcemu wraz z propozycjami dzialan zaradczych. Nieprzekazanie
takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozenia wie lub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowg starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie
koszty i dodatkowe czynnos$ci zwiazane ze skutkami danego zdarzenia obcigzajg Wykonawce.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania w formie pisemnej o przebiegu
realizacji Umowy, na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego.

3.10 Wykonawca jest zobowigzany do:

3.10.1 monitorowania zagrozen dla prawidtowosci i terminowosci realizacji Umowy oraz
realizacji dzialan zaradczych w tym zakresie;

3.10.2 zarzadzania procesem realizacji Umowy, zgodnie z wlasciwymi przepisami i wiedzg
fachowa;

3.11. Strony zobowigzane sg do prowadzenia wszelkiej komunikacji zaistniatej w zwigzku
z realizacjg Umowy w jezyku polskim.

3.12. Wszelkie spotkania oraz prace wymagajace fizycznej obecnosci Wykonawcy, bgdz
jego pracownikéw beda odbywac si¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

4, PODWYKONAWSTWO | PERSONEL WYKONAWCY
4.1  Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjalem osobowym,
materialowym oraz narzgdziowym pozwalajgcym na zrealizowanie Dzieta.

42  Wykonawca os$wiadcza, ze Dzielo wykona samedzielnie/ przy wykorzystaniu
$wiadczen 0sob trzecich dziatajacych jako podwykonawcey?.

43 W przypadku realizacji Dziela przy wspotudziale podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do:

43.1 korzystania ze §wiadczen podwykonawcdw w zakresie Ofertg okreslonym,

4.3.2 ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak
za wlasne dzialania badz zaniechania,

4.3.3 nalozenia na podwykonawcow obowigzku przestrzegania wszelkich zasad, regut i
zobowigzan okreslonych w Umowie, w zakresie w jakim odnosié si¢ one bedg do zakresu
prac danego podwykonawcy, pozostajgc jednocze$nie gwarantem ich wykonania i
przestrzegania przez podwykonawceg.

44  Wspotudzial podwykonawcoéw w realizacji Dzieta na innych warunkach niz okreslone
w punktach 4.3.1 — 4.3.3. stanowi istotnc naruszenic warunkéw Umowy i upowaznia
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokos$ci 40 000 zt (stownie: czterdziestu
tysiecy ztotych) za kazdy przypadek takiego naruszenia.

% Niepotrzebne skresli¢
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4.5 Wykonawca gwarantuje, iz wszyscy czionkowie jego personelu lub podwykonawcy
realizujagcy w imieniu Wykonawcy umowe, bgda posiadali umiej¢tnosci, do$wiadczenie oraz
uprawnienia, odpowiednie do zakresu powierzonych czynnosci.

4.6  Zamawiajacy ma prawo zwroci¢ si¢ do Wykonawcy z uzasadnionym wnioskiem o
odsuni¢cie konkretnego czlonka personelu Wykonawcy od realizacji Dzieta. Odsunigcie
takiej osoby od wykonania przedmiotu Umowy nastapi niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wniosku Zamawiajacego.

47 W sytuacji, o ktorej mowa w pkt 4.6., Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego wyznaczenia nowego czlonka personelu o kwalifikacjach i doswiadczeniu nie
nizszym niz kwalifikacje poprzednika, spetniajagcego wymogi kwalifikacyjne okreslone w
SIWZ. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych kwalifikacje nowego cztonka personelu. W terminie 3 dni roboczych od
dnia przedstawienia stosownych dokumentéw, Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia
sprzeciwu wobec zgloszonej kandydatury, co skutkuje koniecznoscig usunigcia takiej osoby
od realizacji Dzieta i zobowigzuje Wykonawce do przedstawienia nowej kandydatury. W
takiej sytuacji zasady opisane powyzej, stosuje si¢ odpowiednio. Nieprzekazanie Wykonawcy
informacji o sprzeciwie oznacza akceptacj¢ nowego czlonka personelu.

4.8 Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego, okaza¢ mu
dokumenty potwierdzajace doswiadczenie i referencje poszczegdlnych cztonkéw personelu
wykonawcy, w zakresie okreslonym w SIWZ, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
stosownego zadania.

3. WSPOLDZIALANIE ZAMAWIAJACEGO
5.1  Zamawiajacy jest zobowigzany do wspoldziatania z Wykonawca w zakresie
niezbgdnym do wykonania Dziela. Zakres obowigzku wspdldzialania ze strony
Zamawiajgcego okresla Umowa. W przypadku gdy jaki§ z obowigzkow niezbednych do
wykonania Umowy nie zostal wprost przypisany w Umowie lub przez wlasciwe przepisy
prawa zadnej ze stron, strony zgodnie postanawiajg, ze obcigza on Wykonawceg.

5.2  Wspdldziatanie ze strony Zamawiajgcego, o ktorym mowa w pkt 5.1, rozcigga si¢
wylacznie na informacje, ktorych Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ w inny sposob,
obejmuje ono tylko takie dziatania, ktére mogg by¢ wykonane przez Zamawiajacego przy
wykorzystaniu  posiadanych informacji 1 materialéw. Obowigzek wspoéldziatania
Zamawiajgcego jest wylaczony w przypadku informacji i materiatow, ktorych Zamawiajgcy
nie ma we wlasnym wiadaniu.

6. TERMIN REALIZACJI DZIELA
6.1  Wykonawca jest zobowigzany wykonaé cato$¢ Dzieta w ciggu siedmiu miesigey
od dnia zawarcia Umowy, przy czym strony zgodnie postanawiajg, ze terminem wykonania
Dziela jest dzien podpisania protokotu odbioru koncowego Dziela przez Zamawiajacego.

6.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Dzieta w terminach okreslonych
w Harmonogramie Realizacji Dzieta.
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7. WYNAGRODZENIE I WARUNKI JEGO PLATNOSCI
[ Za wykonanie Dzieta Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
kwocie brutto 16 322 100,00 zl (stownie: szesnascie milionow trzysta dwadziescia dwa
tysiace sto ztotych), okreslone zgodnie z trescig Oferty Wykonawcy.

7.2 Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 7.1, zawiera podatek od towarow i ustug,
obliczony wedtug stawki wynikajacej z wlasciwych przepisow prawa.

7.3 Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 7.1, stanowi wynagrodzenie
ryczaltowe. Podzial wynagrodzenia na czgsci, okreslone w Harmonogramie Realizacji Dziela,
stuzy jedynie weryfikacji sposobu ksztattowania wynagrodzenia przez Wykonawce i nie
stanowi przestanki do zaptaty wynagrodzenia zgodnie z modelem kosztorysowym.

7.4 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 7.1, stanowi calosé
wynagrodzenia Wykonawcy naleznego w zwigzku z realizacja Umowy. W szczegdlnosci
wynagrodzenie to obejmuje takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za przeniesienie
majatkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej i ewentualne udzielenie licencji
na korzystanie z wiasciwych oprogramowan.

1.3 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 7.1. oraz pkt 7.7 bgdzie ptatne na podstawie
prawidtowo wystawionej i dorgczonej Zamawiajacemu faktury, wylgcznie w ztotych polskich
przelewem na rachunek wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od dnia doreczenia ww.
faktury do siedziby Zamawiajacego.

7.6 Strony postanawiajg, ze platnosci bgdg dokonywane z dotu, tj. po wykonaniu i
odbiorze Dziela lub jego odpowiedniej czesci.

7.7  Platnos¢, o ktoérej mowa w pkt. 7.1. bedzie podzielona na 2 czgsei. Pierwsza platnosé
nastgpi na podstawie faktury wystawionej nie pdzniej niz do dnia 11 grudnia 2012 r., po
dokonaniu odbioru czgsciowego Dzieta, zgodnie z warto§ciami prac okreSlonymi w
Harmonogramie Realizacji Dziela, przy czym kwota platnosci realizowanych do konca 2012
. nie moze by¢ wyzsza niz 6 765 000,00 zt brutto (stownie: szes¢ milionéw siedemset
szesCdziesigt pig¢ tysigecy zlotych). Pozostala kwota wynagrodzenia bedzie platna po
dokonaniu odbioru konicowego, zgodnie z postanowieniem pkt 7.5.

78 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy wspotudziale
podwykonawcow, jest zobowigzany dolaczy¢ do faktury, o ktdrej mowa w pkt. 7.5 ztozone na
pismie oswiadczenie podwykonawcdéw o zaplacie przystugujacej im nalezno$ci z tytutu
umowy z Wykonawca oraz przedlozy¢ dowody dokonania platnosci na rzecz
podwykonawcow. Niedolgczenie ww. dokumentéw do faktury, moze skutkowaé zwrotem
faktury Wykonawcy przez Zamawiajacego.

8. ODBIORY

8.1 Strony umowy ustalaja, iz Dzielo bgdzie podlegalo odbiorom czesciowym i odbiorowi
koficowemu. Warunkiem mozliwosei wystawienia faktur, o ktérych mowa w pkt 7.5, jest
podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego lub cz¢sSciowego Dziela.
Wystawienie i dorgczenie faktury Zamawiajacemu przed podpisaniem protokotu odbioru
stanowi podstawe do zwrotu wystawionej przez Wykonawce faktury.

8.2 Odbiorowi koncowemu begdzie podlegata catos¢ Dzieta, z wylaczeniem zobowigzan
wynikajgcych z roszczen gwarancyjnych. Odbiorowi czgsciowemu podlegaé bedzie:
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8.2.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym Szczegdlowego Projektu Sieci

8.2.2. Wykonanie konstrukcji podantenowych stacji bazowych na istniejacych obiektach;

8.2.3. Przygotowanie polgczen radioliniowych, transmisji $wiattowodowej oraz polaczen

dzierzawionych wraz z wdrozeniem systemu zarzgdzania siecig i nadzoru;

8.2.4. Montaz, wyposazenie i uruchomienie oraz wdrozenie stacji bazowych Wi - Max;

8.2.5. Montaz, wyposazenie i uruchomienie oraz wdrozenie stacji abonenckich;

8.2.6. Instalacja, uruchomienie i wdrozenie transmisji metroethernet (warstwa transportowa

Ethernet), routingu i ustug sieci (routery, wilany powiazane z serwerami ustugowymi oraz z

up — streamer do Internetu) wraz z wdrozeniem do systemu zarzadzania siecig i nadzoru;

8.2.7. Instalacja, uruchomienie i wdrozenie urzadzen (serwer6w) i oprogramowania

ustugowego (aplikacje) oraz IP telefonii wraz z wdrozeniem do systemu zarzadzania siecig i

nadzoru;

8.2.8. Instalacja, uruchomienie i wdrozenie systemu zarzadzania calej sieci oraz systemu

nadzoru;

8.3. Odbior catosci Dziela lub jego czgsci polega na weryfikacji przedmiotu odbioru zgodnie

z wymogami okreslonymi w Umowie, Ofercie Wykonawcy, przy uwzglednieniu

szczegolowych wymagan okre$lonych w SIWZ oraz Szczegdétowym Opisie Przedmiotu

Zamodwienia, a takze w odebranym uprzednio przez Zamawiajgcego Szczegdétowym Projekcie

Dzieta.

8.4  Odbior calosci lub czgéci Dziela odbywa si¢ po pisemnym zawiadomieniu

Zamawiajgcego przez Wykonawce

8.5  Odbiodr koncowy Dzieta moze nastapi¢ dopiero po zakonczeniu Okresu Stabilizacji (t].

testow Sieci), o ktorych mowa w pkt 16.3. W ramach odbioru koncowego badany jest

poziom SLA, ktory winien by¢ na poziomie co najmniej 97%, a takze dziatanie wszystkich
aplikacji Sieci.

8.6 W imieniu Zamawiajacego odbioru Dzieta lub jego odpowiedniej czesci dokonuje

Komisja Odbiorowa powolana stosowna uchwalg organu wykonawczego Zamawiajgcego.

Regulamin prac Komisji Odbiorowej okresla organ wykonawczy Zamawiajgcego.

8.7  Zamawiajacy dokonuje weryfikacji Dzieta lub jego odpowiedniej czgsci zgodnie z

warunkami, o ktérych mowa w pkt 8.3. w tzw. czasie odbioru, przez ktory rozumie si¢ okres

pomiedzy zgloszeniem przez Wykonawce Dziela lub jego czesci do odbioru a podpisaniem
protokotu odbioru. Strony ustalaja czas odbioru zgodnie z nast¢pujacym porzadkiem:

8.7.1. 7 dni roboczych — dla czgsci Dziela,

8.7.2 10 dni roboczych — dla catosci Dzieta.

8.8. W przypadku opdznien Zamawiajacego w dotrzymaniu terminow, o ktérych mowa

w pkt. 8.7., kary umowne za zwlok¢ Wykonawcy nie beda naliczane za okres, w ktorym

wystgpity opdznienia Zamawiajgcego.

8.9. W przypadku potwierdzenia nalezytego wykonania Dziela lub jego czg¢sci w terminach,

o ktorych mowa w pkt 8.7., Zamawiajacy dokona odbioru Dzieta lub jego odpowiednigj

czeSci poprzez podpisanie stosownego protokotu odbioru. Protoké! odbioru zostanie

sporzgdzony w dwoch egzemplarzach, w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci dla aktu odbioru.

8.10 W przypadku zgtoszenia zastrzezen co do zgodnosci Dziela lub jego odpowiedniej
czesSci z wymaganiami wynikajgcymi z Umowy, Wykonawca jest zobowiazany do
wprowadzenia stosownych zmian w przedmiocie odbioru w terminie:

8.10.1 7 dni roboczych — dla czgsci Dziela,

8.10.2 12 dni roboczych — dla catosci Dziela.

8.11 Procedur¢ odbioru powtarza si¢ az do czasu dokonania odbioru albo skorzystania

przez Zamawiajgcego z prawa do odstapienia od Umowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa lub wlasciwymi postanowieniami Umowy. Ponowna procedura odbioru w
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zaden sposéb nie wstrzymuje ani nie przesuwa okreslonych w Umowie terminéw wykonania
Dziefa.

8.12 Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru warunkowego Dzieta lub jego odpowiedniej
czeSci  poprzez podpisanie warunkowego protokotu odbioru. W razie dokonania
warunkowego odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zastrzezenia zgloszone przez
Zamawiajacego w terminie przyjetym w warunkowym protokole odbioru i przedstawi
przedmiot odbioru do ponownego odbioru. Jezeli w ramach ponownej procedury przedmiot
odbioru zostanie zaakceptowany, za dat¢ wykonania Dzieta lub jego odpowiedniej czesci
uwaza si¢ date podpisania warunkowego protokotu odbioru. Odbior warunkowy nie uprawnia
— o ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej — do wystawienia faktury. Jezeli w ramach
ponownego odbioru zostang stwierdzone niezgodnosci z postanowieniami Umowy,
Zamawiajacy odmowi odbioru, a warunkowy protokot odbioru jest bezskuteczny i nie
wywotluje Zzadnych skutkéw prawnych. W takiej sytuacji za dzien wykonania Dzieta bedzie
uwazany dzien podpisania bezwarunkowego protokotu odbioru przez Zamawiajgcego.

8.13  Naleznie od jakichkolwiek innych postanowien Umowy, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do weryfikacji nalezytego wykonania przedmiotu umowy dowolng metodg, w tym
takze przy wykorzystaniu zewngtrznego eksperta. W szczegdlnosci Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do przeprowadzenia whasnych testow Dzieta za pomocg zdefiniowanych
samodzielnie scenariuszy i metod testowych.

8.14 Dokonanie odbioru Dziela nie oznacza potwierdzenia braku wad w Dziele i nie
wplywa na mozliwo$¢ skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien przystugujacych na
mocy przepisow prawa oraz Umowy w wypadku nienalezytego wykonania Umowy.

9 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DZIELA

9.1 Wykonawca jest zobowigzany do opracowania wszelkiej niezbednej do wykonania
Dziela dokumentacji, w tym Harmonogramu Realizacji Dzieta, Dokumentacji Projektowe;j
zawierajgcej m.in. Szczegotowy Projekt Dzieta i wszelkich innych projektéw wskazanych w
Szczegotowym Opisie Przedmiotu Zaméwienia oraz Dokumentacji Powykonawcze;.

9.2  Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania, monitorowania i biezacej
aktualizacji Harmonogramu Realizacji Dzieta, przy czym dorgczenie Zamawiajgcemu
przygotowanego Harmonogramu Realizacji Dzieta winno nastgpi¢ w ciggu 7 dni od dnia
podpisania umowy. Bezskuteczny uplyw powyzszego terminu po stronie Wykonawcy ma
charakter zwloki. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji Harmonogramu Realizacji
Dziela w ciggu 3 dni od zaistnienia okolicznosci powodujacej zmiang w Harmonogramie.
Aktualizacja moze dotyczy¢ wylacznie terminu wykonania okreslonego zadania, nie moze
jednak powodowa¢ zmiany terminu, o ktérym mowa w pkt. 6.1

9.3 W ramach wykonania Szczegétowego Projektu Dziela, Wykonawca jest zobowigzany:
9.3.1 zweryfikowa¢ zalozenia, okreslone w SIWZ, Szczegétowym Opisie Przedmiotu
ZamoOwienia a takze przekazane przez Zamawiajgcego w inny sposob;

9.3.2 opisa¢ realizacj¢ Dzieta na terenie Obszaru Inwestycji, w szczegdlnosci poprzez
wskazanie wszystkich jego elementow, w tym rodzaju i ilosci;

9.3.3 szczegolowo zaplanowa¢ koncepcj¢ instalacji Sieci, w szczegdlnosci poprzez
zgromadzenie niezbednych danych i Informacji, w tym réowniez poprzez wizje lokalne w
miejscach, w ktérych poszczegolne elementy Sieci beda umieszczone;

9.3.4 szczegStowo zaplanowa¢ uruchomienie i konfiguracj¢ Sieci, w szczego6lnosci poprzez
opisanie sposobu zapewnienie zasilania dla elementéw Sieci oraz ich konfiguracji;

9.3.5 okresli¢ koniecznos¢ uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezbednych
do uruchomienia Dzieta;
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9.4  Szczegdtowy Projekt Dziela zostanie opracowany przez Wykonawce w szczegdlnoscei
W oparciu o:

9.4.1 informacje zawarte w Umowie, SIWZ, Szczegélowym Opisie Przedmiotu
Zamowienia.

9.42 informacje zgromadzone przez Wykonawce w trakcie wykonywania przedmiotu
Umowy,

9.4.3 przeprowadzone przez Wykonawce planowanie radiowe Obszaru Inwestycji.

9.5 W trakcie opracowywania Szczegolowego Projektu Dzieta, Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia biezacej wspolpracy z osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego oraz do uzgadniania istotnych zagadnien, ktére bedg zawarte w
Szczegdlowym Projekcie Dziela. Powyzsze postanowienie Umowy nie upowaznia
Wykonawcy do zadania, aby przedstawiciele Zamawiajgcego opracowywali okreslone
elementy Szczegdtowego Projektu Dzieta samodzielnie.

9.6  Wykonawca zobowigzuje si¢ opracowac Szczegdtowy Projekt Dzieta w taki sposob by
umozliwi¢ potencjalnie istniejgcemu podmiotowi trzeciemu wykonanie wszystkich czynnosci
niezbednych do prawidtowego wykonania Sieci w jej docelowej lokalizacji. W szczegdlnosci
Szczegotowy Projekt Dziela okresla¢ bedzie miejsce i sposob fizycznego umocowania
urzadzen telekomunikacyjnych i urzadzen radiowego systemu dostgpowego, sposob 1 miejsce
ich podlaczenia do sieci elektrycznej, sposob i miejsce ich uruchomienia. Szczegdlowy
Projekt Dziela bedzie rowniez zawieral opis zgod, opinii i decyzji administracyjnych
niezbgdnych do uzyskania w celu wykonania i uruchomienia Dzieta.

9.7  Wykonawca opracowujac Szczegdtowy Projekt Dzieta, powinien zweryfikowaé i
przedstawi¢ Zamawiajgcemu optymalne dzialania zmierzajace do zapewnienia pelnej
sprawnosci i funkcjonalnosci Sieci.

9.8  Wykonawca opracowujgc Dokumentacj¢ Projektowa, w tym Szczegdtowy Projekt
Dzieta, jest zobowiazany uwzgledni¢ wszystkie elementy opisane w Umowie, Szczegotowym
Opisie Przedmiotu Zamowienia, SIWZ.

9.9  Strony dopuszczajg odstgpstwa od rozwigzan opisanych w Umowie i Szczegdtowym
Opisie Przedmiotu Zamodwienia, jezeli odstepstwo takie wynika z okolicznosci
niezawinionych przez Wykonawcg, stwierdzonych w toku prac analitycznych nad Dzietem.
Strony dopuszczaja takie odejscie takze w przypadku gdy proponowane zmiany sg
funkcjonalnie lepsze od opisanych w Dokumentacji Przetargowej. Jakiekolwiek odejscie od
zalozen Zamawiajgcego wymaga ich jednoznacznego wskazania oraz uprzedniego
uzgodnienia tego odstgpstwa z Zamawiajacym. Uzgodnienie odbywa si¢ poprzez uzyskanie
podpisu Zamawiajgcego na dokumencie zatytutowanym ,Wykaz Zmian”. Dokument ten
zawiera zbiorcze zestawienie zmian wprowadzonych przez Wykonawcg do Dokumentacji
Projektowej wzgledem opisu zamdéwienia przedstawionego w Dokumentacji Przetargowe;j.
Nieuwzglednienie choc¢by jednego wymagania Umowy w Szczegélowym Projekcie Dzieta
bez spetnienia powyzszych przestanek bedzie oznacza¢ wadliwos¢ zarowno Szczegolowego
Projektu Dzieta, jak i Dzieta, co wigzac si¢ bgdzie z koniecznoécia ich usunigcia zgodnie z
wihasciwymi przepisami Umowy. W szczegdlnoscei takze zatwierdzenie przez Zamawiajacego
Szczegotowego Projektu Dziela nie moze by¢ uznane za zgodg Zamawiajacego na odejscie od
wymagan Umowy, jezeli nie zostaly spelnione przestanki opisane powyzej.

9.10 Postanowienia pkt 9.9. nie wyltaczaja prawa Zamawiajgcego do niewyrazenia zgody na
dokonanie odstgpstwa od wymagan Zamawiajacego okreslonych w Umowie, w szczegdlnosci
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prawa do odmowy odbioru Dokumentacji Projektowej, w tym Szczegdtowego Projektu
Dzieta.

9.11 Zamawiajagcy ma prawo uczestnictwa we wszelkich pracach zwigzanych =z
opracowaniem Dokumentacji Projektowej, a Wykonawca ma obowigzek mu udostepni¢
wszelkg wiedzg 1 informacje uzyskane podczas jej opracowywania.

9.12 W przypadku gdy uwarunkowania realizacji przedmiotu umowy przedstawione przez
Wykonawcg w Szczegétowym Projekcie Dzieta nie bedg odpowiadaé celom lub zatozeniom
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w ciggu 30 dni od dnia
przedstawienia Szczegétowego Projektu Dzieta. Przedstawienie Szczegdtowego Projektu
Dziela nie wylacza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy. W przypadku realizacji
prawa odstapienia w okolicznosciach o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
zaptaci wynagrodzenie za opracowanie Szczegotowego Projektu Dzieta.

9.13  Brak odbioru Szczegélowego Projektu Dziela w terminie trzech miesi¢cy od dnia
podpisania Umowy, o ile przyczyng¢ braku odbioru nie stanowig przyczyny zalezne od
Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez koniecznosci
wskazywania dodatkowych przyczyn. Prawo to Zamawiajgcy moze wykona¢ w ciggu 30 dni
od dnia uptywu powyzszego terminu.

9.14 Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje
Projektowa, w tym Szczegélowy Projekt Dzieta, wskazang w Szczegétowym Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia w formie papierowej — 5 egzemplarzy i w formie elektronicznej - na
nosniku optycznym w formacie .pdf lub réwnowaznym.

9.15  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z
wlasciwymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przy
uwzglednieniu stosownych norm i innych przepiséw branzowych.

9.16. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania Dokumentacji Powykonawcze;.

9.17. Dokumentacja projektowa powstata w zwigzku z realizacja Umowy powinna byé
sporzadzona w jezyku polskim.

10.UZYSKANIE ZG()D, OPINII, DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

10.1 W sytuacji ustalenia, ze wykonanie i uruchomienie Dziela jest warunkowane
uprzedniag  koniecznoscig uzyskania zgod, opinii, pozwolen lub innych decyzji
administracyjnych, Wykonawca jest zobowigzany do ich uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego. W tym celu w szczegdlnosci Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania
catosci dokumentacji niezbgdnej do uzyskania decyzji administracyjnych, w tym niezbednych
wnioskow 1 zalgcznikéw, reprezentowania Wykonawey przed wlasciwymi organami
administracji publicznej przez czas prowadzenia postgpowania administracyjnego.

102 W celu realizacji obowigzku, o ktorym mowa w pkt 9.2., Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy stosownego petnomocnictwa.

11.ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE W ZAKRESIE WYKONANIA SIECI.
11.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlano — montazowe
niezbgdne do wykonania Sieci zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, stosownymi
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normami branzowymi, SIWZ, Szczegélowym Opisem Przedmiotu Zamowienia,
Szczegolowym Projektem Dziela, ewentualnymi projektami budowlanymi 1 innymi
whasciwymi dokumentami.

11. 2. W ramach wykonania swiadczenia, o ktorym mowa w pkt 11.1., Wykonawca jest w
szczegblnoscei zobowigzany do:

11.2.1. Wykonania robot budowlano — montazowych wynikajacych z Dokumentacji
Projektowej

11.2.2 Prowadzenia wszelkich czynnosci formalnoprawnych (z wyjatkiem spraw zwiazanych
z umowami najmu czy dzierzawy) z wiascicielami lub administratorami nieruchomosci i
obiektow, na ktoérych majg by¢ prowadzone roboty budowlano — montazowe lub instalowane
lagcze radioliniowe, tak aby prowadzenie prac na danym terenie bylo mozliwe, a po
zakonczeniu prac do uporzadkowania terenu robot i uzyskaniu potwierdzenia od wiasciciela
lub administratora o powrocie obiektu do stanu whasciwego,

11.2.3. zabezpieczenia praw wlascicieli i uzytkownikéw wieczystych i innych korzystajacych
z nieruchomosci, na ktérych prowadzone sa prace jak i w razie potrzeby nieruchomosci
sgsiednich w celu uniknigcia zaktdcen lub szkdd oraz naprawienie wszelkich szkdd na swoj
koszt,

11.2.4. niezwlocznego zawiadomienia wlasciwych organdéw o planowanym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, przy czym kopig tego zawiadomienia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu,

11.2.5. zorganizowania we wlasnym zakresie i na wlasng odpowiedzialnos¢ zaplecza, terenu
budowy i instalacji,

11.2.6. w zaleznosci od potrzeb robot — zaopatrzenia na wlasny koszt terenu budowy i
instalacji w energi¢ elektryczna, wode, zapewnienie odprowadzenia nieczystosci, lacza
telefonicznego, internetowego, wykonania tymczasowych drég dojazdowych niezbgdnych dla
obstugi budowy, jezeli bedzie to konieczne,

11.2.8. zapewnienia dojazdu na teren budowy,

11.2.9. zachowania szczegdlnych warunkéw zabezpieczenia terenu budowy, m.in.
wyznaczenie stref niebezpiecznych, jezeli bedzie to konieczne,

11.2.10. wykonania robdt budowlano — montazowych z wilasnych materiatow, bedacych
materiatami odpowiadajgcymi wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;

11.2.11. przestrzegania przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych, jezeli bedzie istniata taka konieczno$¢, przygotowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

11.2.12. przejecia terenu budowy najp6zniej w dniu rozpoczgcia robdot budowlano —
montazowych - w tym celu Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia si¢ z
umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia, w tym w szczegdlnosci drog, rowow
odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowanych przez niego lub
podwykonawcoéw podczas wykonywania robot. Wykonawca na swdj koszt bedzie
zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia wladz lokalnych,
przedsicbiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania istniejgcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Zamawiajgcym.

11.2.13. stosowania si¢ do zasad dotyczacych przebywania na dziatajgcych obiektach w
przypadku wykonywania przedmiotu umowy na tych obiektach, przy czym wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za szkody powstale po stronie Zamawiajgcego w przypadku
niedostosowania si¢ do ww. zasad, w szczegdlnosci w przypadku wytgczenia lub uszkodzenia
dzialajacego na obiekcie sprzgtu, w tym sprzgtu stron trzecich, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

11.2.14. ubezpieczenia placu budowy i robot budowlano — montazowych od zdarzen
losowych oraz w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody w stosunku do 0s6b trzecich
oraz od nastepstw nieszczgsliwych wypadkow,

11.2.15. utrzymania porzadku na terenie budowy i w najblizszym otoczeniu placu budowy,
11.2.16. zapewnienia kierownictwa nad robotami, przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia i wiedzg techniczng,

11.2.17. jedli bedzie potrzeba, opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
robét oraz uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen,

11.2.18. postgpowania z odpadami ziemnymi i innymi powstaltymi w trakcie budowy w
sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi odpadow,

11.2.19. jezeli bedzie to konieczne, zapewnienia obstugi geodezyjne;j

12. DOSTAWA, MONTAZ, WYPOSAZENIE ORAZ URUCHOMIENIE ORAZ WDROZENIE STACJI
BAZOWYCH I STACJI ABONENCKICH.

12.1 Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i  zainstalowa¢  Urzgdzenia

Telekomunikacyjne wskazane w Szczegétowym Projekcie Dzieta w lokalizacjach w nim

okreslonych. Przed przystapieniem do instalacji Zamawiajgcy ma prawo dokonaé

sprawdzenia poprawno$ci dziatania dostarczonych urzadzen.

12.2. Wykonawca jest zobowigzany do przeniesienia na Zamawiajgcego wlasnosci
wszystkich Urzadzen Telekomunikacyjnych oraz urzadzen radiowego systemu dostepowego
Wi-Max objgtego Umowg. Wtasnos¢ Urzadzen Telekomunikacyjnych lub urzadzen
radiowego systemu dostgpowego oraz ryzyko ich przypadkowego uszkodzenia lub utraty
przechodza na Zamawiajacego z chwilg dokonania odbioru czgsciowego Dzieta.

12.3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Urzadzenia Telekomunikacyjne oraz
urzadzenia radiowego systemu dostgpowego wraz z cata dokumentacjg wymagang przez
Zamawiajgcego.

124, W celu umozliwienia Zamawiajacemu stworzenia rezerwy kazdego z urzadzen
objetych Umowsg, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu urzgdzen
zapasowych wskazanych w Szczegotowym Opisie Przedmiotu Zaméwienia.

12.5. Wraz z dostawg Urzadzen Telekomunikacyjnych i urzgdzen radiowego systemu
dostepowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu lub tez przeniesie na Zamawiajgcego w
ramach wynagrodzenia i bez ponoszenia dodatkowych oplat na rzecz oséb trzecich gwarancje
udzielone przez producentéw urzadzen na poszczegélne urzgdzenia. Gwarancje o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajagcy moze wykonywal niezaleznie od prawa
gwarancji, o ktérym mowa w pkt. 18.1.

12.6. Jezeli korzystanie przez Zamawiajgcego z Urzadzen Telekomunikacyjnych i
radiowego systemu dostgpowego wymagaé bedzie udzielenia licencji na korzystanie z
jakiegokolwiek oprogramowania, ktére bedzie spetnialo cechy utworu w rozumieniu prawa
autorskiego, Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu swobodne prawo do korzystania z
takiego oprogramowania bez ograniczen czasu trwania umowy czy dozwolonego terytorium,
bez prawa licencjodawcy do wypowiedzenia umowy licencyjnej lub poprzez zobowigzanie do
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niewykonywania takiego prawa poza przypadkami naruszenia praw Wykonawcy opisanych w
umowie licencyjne;j.

12.7. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu mozliwo$¢, bez ponoszenia
przez niego jakichkolwiek oplat na rzecz Wykonawcy ani producenta oprogramowania
Urzadzen Telekomunikacyjnych i urzadzen radiowego systemu dostgpowego, aktualizacji
oprogramowania co najmniej do zakonczenia okresu gwarancji.

12.8. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ instalacji, montazu i wdrozenia Urzadzen
Telekomunikacyjnych i urzadzen radiowego systemu dostgpowego w ten sposob by byly w
peti aktywne i dziataly na poziomie wszystkich funkcjonalnosci.

13. POLACZENIA RADIOLINIOWE, TRANSMISJA SWIATLOWODOWA,
POLACZENIA DZIERZAWIONE WRAZ Z WDROZENIEM
DO SYSTEMU ZARZADZANIA SIECIA | NADZORU.
13.1 Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia radiolinii, wykonania transmisji
swiatlowodowej i polgczen dzierzawionych spelniajacych warunki okreslone w SIWZ,
Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamowienia, Szczegotowym Projekcie Dzieta.

13.2 Wykonawca jest zobowigzany do przeniesienia na Zamawiajacego wlasnosci
wszystkich dostarczanych w ramach Umowy radiolinii. Strony ustalaja, Ze wlasno$¢ radiolinii
przechodzi na Zamawiajacego z chwilg podpisania protokotu odbioru czesciowego Dzieta.

13.3  Z chwilg przeniesienia wlasnosci radiolinii, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu lub
tez przeniesiec na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia i bez ponoszenia dodatkowych
oplat na rzecz osob trzecich gwarancje udzielone producentéw na poszczegolne radiolinie.
Gwarancje, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze wykonywac
niezaleznie od prawa gwarancji, o ktérym mowa w pkt. 18.1.

13.4 Jezeli korzystanie przez Zamawiajacego z radiolinii wymagaé bedzie udzielenia
licencji na korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania, ktore bedzie spetnialo cechy
utworu w rozumieniu prawa autorskiego, Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu swobodne
prawo do korzystania z takiego oprogramowania bez ograniczen czasu trwania umowy czy
dozwolonego terytorium, bez prawa licencjodawcy do wypowiedzenia umowy licencyjnej lub
poprzez zobowigzanie do niewykonywania takiego prawa poza przypadkami naruszenia praw
Wykonawcy opisanych w umowie licencyjne;.

13.5 Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwo$¢, bez ponoszenia
jakichkolwiek optat na rzecz Wykonawcy ani producenta, aktualizacji oprogramowania, o
ktorym mowa w pkt 13.4., co najmniej do zakonczenia okresu gwarancji.

14. DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE | WDROZENIE URZADZEN,
OPROGRAMOWANIA USLUGOWEGO I TELEFONII IP.

14.1.  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia i oprogramowania
ustugowe a takze routery IP okreslone w Szczegolowym Projekcie Dzieta w lokalizacjach i
ilosci w nim okreslonych wraz z telefonig IP. Przed przystapieniem do instalacji Zamawiajgcy
ma prawo dokona¢ sprawdzenia poprawnosci dziatania dostarczonych routerow.
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142, Wykonawca jest zobowigzany do przeniesienia na Zamawiajgcego wlasnosci
wszystkich urzadzen i oprogramowan ustugowych, routeréw IP i urzadzen wchodzgcych w
sktad telefonii [P objetych Umowa. Wiasnos¢ routeréw i urzgdzen, oprogramowan przechodzi
na Zamawiajgcego z chwilg dokonania odbioru czg¢éciowego Dzieta.

14.3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ urzgdzenia i oprogramowania ustugowe,
routery IP oraz urzadzenia wchodzace w skltad telefonii IP wraz z cala dokumentacja
wymagang przez Zamawiajgcego.

14.4. Wraz z dostawa urzadzen i oprogramowan ustugowych, routeréw IP i urzadzen
telefonii IP, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu lub tez przeniesie na Zamawiajacego w
ramach wynagrodzenia i bez ponoszenia dodatkowych oplat na rzecz osob trzecich gwarancije
udzielone przez producentéw urzadzen na poszczegdlne urzgdzenia. Gwarancje, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze wykonywaé niezaleznie od prawa
gwarancji, o ktorym mowa w pkt. 18.1.

14.5. Jezeli korzystanie przez Zamawiajacego z urzadzen i oprogramowan ustugowych,
routerow IP i1 urzadzen telefonii IP wymagaé bedzie udzielenia licencji na korzystanie z
jakiegokolwiek oprogramowania, ktére bgdzie spetniato cechy utworu w rozumieniu prawa
autorskiego, Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu swobodne prawo do korzystania z
takiego oprogramowania bez ograniczen czasu trwania umowy czy dozwolonego terytorium,
bez prawa licencjodawcy do wypowiedzenia umowy licencyjnej lub poprzez zobowigzanie do
niewykonywania takiego prawa poza przypadkami naruszenia praw Wykonawcy opisanych w
umowie licencyjne;j.

14.6. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwo$¢, bez ponoszenia
przez niego jakichkolwiek optat na rzecz Wykonawcy ani producenta oprogramowania
urzadzen i oprogramowania ustugowego, routerow IP i urzadzen telefonii IP, aktualizacji
oprogramowania co najmniej do zakonczenia okresu gwaranc;ji.

14.7.  Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ instalacji, uruchomienia i wdrozenia urzadzen
i oprogramowan ustugowych wraz z podigczeniem do systemu zarzgdzania i nadzoru nad
Siecig oraz instalacji, uruchomienia i wdrozenia IP telefonii wraz z podigczeniem do systemu
zarzadzania siecig i nadzoru, w ten sposob by byly w pelni aktywne i dziataly na poziomie
wszystkich funkcjonalnosci.

14.8. Po dokonaniu instalacji i montazu routeréw IP i telefonii IP, Wykonawca jest
zobowigzany do uruchomienia ushug klienckich okreslonych w Szczegdtowym Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia.

15. DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE I WDROZENIE
SYSTEMOW ZARZADZANIA 1 NADZORU
15.1.  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zainstalowa¢, uruchomi¢ i wdrozy¢ system
zarzadzania i nadzoru nad Siecig okreslony w Szczegélowym Projekcie Dziela. Przed
przystapieniem do instalacji Zamawiajagcy ma prawo dokonaé sprawdzenia poprawnosci
dziatania dostarczonych urzgdzen.

15.2. Wykonawca jest zobowigzany do przeniesienia na Zamawiajacego wiasnosci
wszystkich systemow zarzadzania, nadzoru i urzagdzen alarmowych objetych Umowg.
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Wtasnos¢ systemu i urzadzen przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg dokonania odbioru
czgsci Dzieta.

15.3. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ system zarzadzania i nadzoru nad Siecig
oraz urzadzenia alarmowe wraz z calg dokumentacja wymagang przez Zamawiajgcego.

154. W celu umozliwienia Zamawiajagcemu stworzenia rezerwy kazdego z systemow
zarzadzania 1 nadzoru nad Siecig objetych Umowa, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Zamawiajacemu urzadzen zapasowych wskazanych w Szczegétowym Opisie
Przedmiotu Zamodwienia.

15.5. Wraz z dostawg systemu nadzoru nad Siecig Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
lub tez przeniesie na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia i bez ponoszenia
dodatkowych oplat na rzecz osob trzecich gwarancje udzielone przez producentow urzgdzen
na poszczegdlne urzadzenia wchodzace w sklad systemu zarzadzania i nadzoru nad Siecia.
Gwarancje, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze wykonywac
niezaleznie od prawa gwarancji, o ktorym mowa w pkt. 18.1.

15.6. Jezeli korzystanie przez Zamawiajgcego z systemu zarzgdzania i nadzoru nad Siecig,
urzadzen alarmowych wymaga¢ bedzie udzielenia licencji na korzystanie z jakiegokolwiek
oprogramowania, ktére bedzie spelnialo cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego,
Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu swobodne prawo do Kkorzystania z takiego
oprogramowania bez ograniczen czasu trwania umowy czy dozwolonego terytorium, bez
prawa licencjodawcy do wypowiedzenia umowy licencyjnej lub poprzez zobowigzanie do
niewykonywania takiego prawa poza przypadkami naruszenia praw Wykonawcy opisanych w
umowie licencyjne;j.

15.7. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwos¢, bez ponoszenia
przez niego jakichkolwiek oplat na rzecz Wykonawcy ani producenta oprogramowania
systemu zarzgdzania i nadzoru nad Siecig, aktualizacji oprogramowania co najmniej do
zakonczenia okresu gwarancji.

15.8.Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ dostawy, instalacji, montazu i wdrozenia
systemu zarzgdzania i nadzoru nad Siecig wraz z urzgdzeniami alarmowymi w ten sposob by
urzadzenia i system byly w petni aktywne i dziataly na poziomie wszystkich funkcjonalnosci.

16. SKONFIGUROWANIE 1 URUCHOMIENIE SIECL.
TESTY SIECL
16.1. Po  zakonczeniu dostaw, instalacji, montazu i wdrozenia urzadzen
telekomunikacyjnych, radiowego systemu dostgpowego, radiolinii oraz routeréw IP a takze
systemu zarzadzania i nadzoru nad Siecia, Wykonawca b¢dzie zobowigzany do zapewnienia
ich kompatybilnosci oraz integracji w ramach Sieci.

16.2. Wykonawca jest zobowiazany do integracji poszczegélnych urzadzen, systemow i
aplikacji wchodzacych w sklad Sieci w celu mozliwosci przeprowadzania transmisji danych.
Integracj¢ Wykonawca przeprowadzi zgodnie z opisem zawartym w Szczegolowym Projekcie
Dziela.

16.3. Po konfiguracji 1 integracji poszczegélnych urzadzen, systeméw i aplikacji
wchodzacych w skiad Sieci, Wykonawca zobowiazany bgdzie do przeprowadzenia Testow
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Sieci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Szczegolowym Projekcie Dzieta, podczas
ktorych badana jest praca Sieci w procesie ciggtym. Celem testow jest faktyczna weryfikacja
poprawnosci dziatania Sieci.

16.4. W czasie trwania Testow Sieci, Wykonawca jest zobowigzany do: monitorowania
pracy Sieci, w szczegélnosci monitorowania prawidtowosci transmisji danych, niezwlocznego
usuwania zidentyfikowanych wad, $wiadczenia doradztwa i pomocy na rzecz Zamawiajacego.
W okresie tym bedzie badany poziom SLA. Uzyskanie SLA na poziomie 97% uprawnia
Zamawiajacego do dokonania odbioru koncowego Dzieta. W przypadku gdy poziom SLA
bedzie nizszy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania stosownych modyfikacji Sieci i poddania Sieci ponownej procedurze testowej. W
przypadku gdy w wyniku ponownej procedury testowej poziom SLA bedzie nizszy niz 97%,
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania odstgpienia od Umowy, ktore moze wykonaé w
ciggu 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

16.5. Jezeli w wyniku testow, o ktorych mowa w pkt 16.3, okaze si¢ ze urzgdzenia dzialajg
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z niniejszej Umowy, a jednoczesnie transmisja danych
jest wadliwa (poziom SLA nizszy od zakladanego) z powodu okolicznos$ci nie lezgcych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

16.5.1 wskazania, wedle swojej najlepszej wiedzy, przyczyny nieprawidlowego dzialania
Urzadzen Telekomunikacyjnych, poprzez wskazanie elementu, ktéry ja powoduje, jak i,
Jjezeli to mozliwe — takze podmiotu odpowiedzialnego za usunigcie takiej nieprawidtowosci.
16.5.2 w razie zgloszenia takiej potrzeby przez Zamawiajagcego — wsparcia osoby trzecigj
przy usuwaniu nieprawidtowosci dzialania Sieci w zakresie czynno$ci dotyczacych Urzadzen
Telekomunikacyjnych, radiowego systemu dostepowego, radiolinii.

17.  PRZEPROWADZENIE WARSZTATOW
17.1.  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia dla Zamawiajgcego warsztatow w
zakresie instalacji i utrzymania Urzadzen Telekomunikacyjnych, radiowego systemu
dostepowego, routerow IP, radiolinii i systemu zarzgdzania i nadzoru dla 10 oséb.

17.2. W trakcie warsztatdw Wykonawca przekaze uczestnikom wiedze teoretyczng oraz
praktyczng niezbgdng do zainstalowania urzgdzen, jak rowniez wykonywania czynnosci
zwigzanych z ich eksploatacja i utrzymaniem.

17.3. W trakcie warsztatow Wykonawca zobowigzany begdzie ponadto do przeprowadzenia
warsztatow praktycznych w terenie podczas ktdrych zademonstruje sposéb przeprowadzenia
poszczegdlnych czynnosci zwigzanych z instalacjg Sieci.

17.4. Warsztaty odbywac si¢ beda w miejscu i czasie uzgodnionym z Zamawiajgcym, przy
czym Zamawiajacy ma prawo zazgda¢ przeprowadzenia warsztatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego o ile realizacja warsztatow w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego nie bedzie laczyla si¢ z nadmiernym i nieuzasadnionym obcigzeniem
kosztami Wykonawcy z uwagi na wskazane przez zamawiajgcego miejsce organizacji.”

18.  GWARANCJA
18.1. W ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w pkt. 7.1., Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu gwarancji na dziatanie poszczegdlnych elementow Dziela na warunkach
okreslonych w punktach 18.1 — 18.8 oraz wskazanych wskazane w Zestawieniu Gwarancyjno
— Serwisowym Urzgdzen stanowigcym zalgcznik nr 7 do niniejszej umowy. Gwarancje
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rozpoczynajg bieg poczawszy od pierwszego dnia po dniu podpisania czegsciowych
protokotéw odbioru.

18.2. Poprzez udzielenie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sig, ze poszczegodlne elementy
Dzieta beda dziala¢ zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z niniejszej Umowy, w
szczegolnosci, ze w okresie calego czasu trwania gwarancji spelnia¢ bedg wymagania
okreslone w Szczegdtowym Projekcie Dzieta a poziom SLA bedzie wynosit 97%.

18.3. Przyznana Zamawiajacemu przez Wykonawce gwarancja polegaé bedzie na usuwaniu
zgloszonych przez Zamawiajacego nieprawidlowoscei w dziataniu poszezegdlnych elementow
Dzieta. W przypadku gdy w okresie gwarancji wystgpig jakiekolwiek nieprawidlowosci w
dziataniu poszczegdlnych elementéow Dziela, Zamawiajgcy zglasza wade Wykonawcy,
jednoczesnie opisujac zauwazone nieprawidtowosci, jak rowniez przekaze Wykonawcy inne
informacje istotne w ocenie Zamawiajgcego do zdiagnozowania i usunigcia wady.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zdemontowania poszczeg6lnych elementéw Dziela, co
do ktorych Zamawiajacy zglosit wystapienie nieprawidlowosci oraz doprowadzenia
poszczegdlnych elementow Dzieta do zgodnosci z wymogami Umowy poprzez usuniecie
zgloszonych nieprawidtowosci.

18.4. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia nieprawidlowosci w poszezegdlnych
elementach Dzieta w terminach wskazanych w Zestawieniu Gwarancyjno — Serwisowym
Urzadzen stanowigcym zalgcznik nr 7 do niniejszej umowy. W przypadku gdy w
Zestawieniu Gwarancyjno — Serwisowym nie okre$lono terminu usunigcia nieprawidtowosci
Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia
nieprawidlowosci przez Zamawiajacego poprzez naprawg elementu Dziela, albo jego
wymian¢ na nowy, spelniajacy wymagania wynikajgce z Umowy. W uzasadnionych
przypadkach i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego ww. termin moze zosta¢ przedtuzony do
30 dni.

»Wykonawca nie jest zobowigzany do usunigcia nieprawidlowosci w poszczegdlnych
elementach Dziela, jezeli wykaze ze zostaly one spowodowane uszkodzeniem mechanicznym
danego elementu Dziela, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci lub
nieprawidlowa eksploatacja urzadzenia. W sytuacji gdy zgloszone nieprawidtowosci wynikaja
z powyzszych przyczyn, Wykonawca zobowigzany bedzie zwroci¢ element Dziela
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia zgloszenia nieprawidlowosci przez
Zamawiajagcego, wskazania prawdopodobnej przyczyny nieprawidlowego dziatania elementu
Dzieta, w tym o ile to mozliwe, do udzielenia informacji potrzebnych do przywrdcenia pelnej
funkcjonalnosci Dzieta.”

18.5. Po usunigciu zgloszonych przez Zamawiajacego nieprawidtowosci, Wykonawca
zglosi dany element Dziela do odbioru wraz z opisem wszelkich nieprawidlowoscei, ktore
zostaly zdiagnozowane oraz opisem sposobu ich usunigcia.

18.6. Usunigcie nieprawidtowosci elementu Dziela w ramach gwarancji uznaje si¢ za
wykonane z chwilg dostarczenia elementu Dziela do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego, jezeli zgloszona nieprawidlowos$¢ zostata faktycznie usunigta, nie wystepuje
lub Wykonawca nic ponosi odpowiedzialnosci za jej nieprawidtowe dziatanie.

18.7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu na usunigcie
nieprawidlowosci, o ktérym mowa w pkt 18.4., Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania

zaplaty kary umownej na zasadach i w wysokosci okreslonej w pkt 20.7.2.
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19.  PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ
19.1. Wykonawca zapewnia, ze korzystanie przez Zamawiajgcego z Sieci, oprogramowania
niezbednego do jej dziatania, obstugi i zarzadzania nim oraz wszelkich innych wynikéw prac
Wykonawcey czy tez elementéw dostarczonych przez Wykonawce, w tym powstatych w
trakcie wykonywania utworéw w rozumieniu prawa autorskiego oraz ddbr niematerialnych,
nie bedzie naruszalo praw oséb trzecich w zakresie praw autorskich, praw wlasnosci
przemystowej lub innych praw osob trzecich. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich odszkodowan i kosztow w zwigzku z dochodzeniem przez osoby trzecie takich
roszczen od Zamawiajgcego, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy, pod rygorem
niewaznosci na piSmie, o fakcie zgloszenia takich roszczen przez osoby trzecie i
umozliwieniu Wykonawcy podjecia skutecznych dziatan w celu obrony praw Wykonawcy. Z
chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czg¢sciowego dla dokumentacji
projektowej, w tym Szczegétowego Projektu Dzieta, Wykonawca przeniesic na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji. Przeniesienie nastapi w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 7.1. na nastepujacych polach eksploatacji:
19.2.1 w zakresie wykorzystania dokumentacji do realizacji zadania;
19.2.2 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentoéw i opracowan, takze poprzez
kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD;
19.2.3 uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek partneréow, jednostek zawigzanych dla
realizacji zadan Zamawiajacego lub jednostek powigzanych, w tym w szczegdlnosci
przekazanie dokumentacji lub ich dowolnej czesci lub kopii;
19.2.4 innym wykonawcom, jako podstawg lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych;
19.1.1. innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania Iub nadzorowania robot
budowlanych w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawca;
19.1.2. stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym,
19.1.3. wykorzystania dokumentacji do prezentacji,
19.1.4. wprowadzania dokumentacji lub jej czesci do pamigei komputera na dowolnej liczbie
wlasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych partnerow i jednostek
zwigzanych;
19.1.5. zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego, w tym udostepnianie
dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,
19.1.6. zwielokrotnianie opracowan projektowych lub ich czgéci dowolng technika,
19.1.7.w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposob niz wskazane powyzej —
publiczne wystawianie, wyswietlanie a takze publiczne udostgpnianie dokumentow i
opracowan w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
19.1.8. uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swoich praw;

19.2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na
inne osoby lub udzielenie innym osobom licencji na korzystanie z opracowan projektowych.

19.3. Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wlasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej w liczbie okreslonej w Szczegdtowym
Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.

19.4. Zamawiajagcy z chwilg dokonania odbioru czgsciowego, bedzie uprawniony do
wykonywania praw zaleznych do powstalych w trakcie realizacji Dziela utworéw, w tym do
dokonywania opracowan dokumentow projektowych przygotowanych przez Wykonawce, w
szczegdlnosci zmian, przerdbek i adaptacji, przy czym rozporzadzanie i korzystanie z
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opracowania nie bedzie uzaleznione od niczyjej zgody, w tym rowniez od zgody
Wykonawcy. Z ta tez chwila Wykonawcy nie bgdzie przyslugiwalo prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do dokumentacji. Za dokonanie
zmian dokumentéw odpowiedzialno$¢ bedzie ponosit Zamawiajacy, chyba ze ich dokonanie
zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostang one wprowadzone lub zostang
zaakceptowane przez Wykonawce.

19.5. W przypadku postugiwania si¢ przez Wykonawce przy wykonywaniu dokumentacji
pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca
zobowigzuje sie przekaza¢ wraz z dokumentacjg o$wiadczenia osdb albo podmiotow
wspoltpracujacych, o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiajagcego w granicach .
wskazanych w postanowieniu pkt 19.2.

19.6. Wykonawca zobowigzuje si¢ takze udzieli¢ Zamawiajgcemu licencji na korzystanie z
wszelkich oprogramowan i systemow dzialajacych w ramach Dzieta na warunkach
okreslonych w Szczegdlowym Opisie Przedmiotu Zamodwienia. Szczegélowy zakres
oprogramowarn zostanie okreslony w Szczegélowym Projekcie Dzieta. W przypadku gdy
jakas licencja nie wynika ze Szczegdlowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca
Udzieli jej na warunkach, o ktorych mowa w pkt. 19.6 zd.4-19.9. Udzielana licencja obejmuje
co najmniej nast¢pujgce pola eksploatacji:

19.6.1. w zakresie oprogramowania komputerowego:

19.6.1.1. trwale lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w calosci lub w
czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie;

19.6.1.2. tlumaczenie, przystosowanie, zmiany ukladu lub jakiekolwiek inne zamiany w
programie komputerowym;

19.6.1.3. rozpowszechnianie, w tym uzyczanie lub najem, programu komputerowego lub
jego kopii;

19.6.2. w zakresie pozostalych elementéw stanowigcych utwér w rozumieniu prawa
autorskiego, z wylgczeniem dokumentacji projektowe;j:

19.6.2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie dowolng technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa;

19.6.2.2 w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu;

19.6.2.3 w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposéb niz okreslony w pkt 19.6.2.1-2.
— publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostgpnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt miec¢
do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

19.6.3. Licencja udzielana Zamawiajgcemu przez Wykonawcg ma charakter niewylaczny i
upowaznia Zamawiajacego do:

19.6.3.1 udzielenia sublicencji na rzecz wszystkich podmiotow dziatajacych w ramach
Projektu,

19.6.3. 2 przenoszenia licencji pomiedzy podmiotami dziatajagcymi w ramach Projektu,
19.6.3.3. wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich opracowan
utworow,

19.6.3.4. korzystania z utworow bez jakichkolwiek ograniczen terytorialnych.

19.7. Licencje udziclane sg Zamawiajgcemu z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu czesciowego odbioru Dzieta. Z chwila udzielenia licencji Wykonawca przenosi na
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Zamawiajgcego wlasnos¢ nosnikdw, na ktorych utwory byly zapisane w chwili ich wydania, o
ile wydanie nast¢puje w formie fizycznej.

19.8. Licencja jest udzielana na okres zgodny z Zestawieniem Licencji stanowigcym
zalgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

19.9. W przypadku gdy no$niki oprogramowania systemowego lub innego oprogramowania
zostaly dostarczone przez Wykonawce ze standardowo dotgczong licencjg producenta lub
preinstalacji oprogramowania w pamigei dostarczonego sprzetu lub innego dostarczenia
oprogramowania (np. licencja shrink wrap) w razie wystgpienia réznic pomigdzy
postanowieniami Umowy zastosowanie bedg miaty postanowienia licencji producenta.

20.  ODPOWIEDZIALNOSC STRON
20.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy poprzez mozliwos$¢ naliczenia kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na
zasadach og6lnych.

20.2. Strony zastrzegaja, ze w przypadku gdy naliczone kary umowne nie pokrywajg
rozmiaréw rzeczywistej szkody, mozliwe jest dochodzenie odszkodowania do pelnej
wysokosci szkody. Powyzsza zasada dotyczy wszystkich kar umownych zastrzezonych w
Umowie na rzecz Zamawiajgcego.

20.3. Kary umowne sg wzgledem siebie niezalezne i nalezg si¢ w pelnej wysokosci, chyba
ze jedna okoliczno$é jest podstawg do naliczenia kilku kar umownych. W takim przypadku
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do wyboru podstawy naliczenia kary umowne;.

20.4. Kary umowne sa nalezne takze w przypadku odstapienia od Umowy. Zasada
powyzsza dotyczy wszystkich kar umownych zastrzezonych w Umowie.

20.5. Kwoty kar umownych przewidzianych Umowg bedg platne w terminie 14 dni od daty
dorgczenia Wykonawcey pisemnego wezwania do zaptaty (wymagalnos¢ kary umownej).

20.6. Calkowita tagczna odpowiedzialnosé Stron z tytutu szkod wyrzgdzonych drugiej stronie
Umowy jest limitowana do kwoty rownej 200 % wynagrodzenia netto Wykonawcey.
Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do odpowiedzialno$ci za szkody
wyrzadzone z winy umyslnej lub w wyniku razacego niedbalstwa, a takze wobec szkod
wynikajacych z wad prawnych Dzieta lub jego poszczegdlnych elementow.

20.7. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo naliczenia kar umownych w przypadku:

20.7.1. zwloki w terminie ukonczenia Dzieta w wysokosci:

a) 0, 25 % wynagrodzenia netto za kazdy z rozpoczgtych pierwszych 14 dni zwhoki,

b) 0, 35 % wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od 15 dnia
zwloki, az do 30 dnia zwloki,

¢) 0,50 % wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczgty dzien powyzej 30 dnia zwloki.

20.7.2. zwloki w terminie usuni¢cia wad z tytutu gwarancji:

a) 0, 03 % wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien z pierwszych 5 dni zwloki,

b) 0, 05 % wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzief, poczawszy od 6 dnia zwloki, az
do 14 dnia zwloki,

¢) 0,1 % wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien, poczgwszy od 15 dnia zwloki.
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20.8. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do naliczenia kary umownej w przypadku
odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z powodu okolicznosci lezacych wytacznie po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 25 % wynagrodzenia netto.

21. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1.Wykonawca ustanowit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w vgsokosm 6%
cen podanej w Ofercie, w FO’ '.C.%@.Qf.?.".‘.ﬁ ...\AbQJ\Q\‘LkQQV\\QQ(\ w3059 D00 /8400,
On. A2 AN 2002

21 2. Strony o$wiadczajg, ze wniesienie zabezpieczenia nastapilo w dniu zawarcia Umowy.

21.3. Zamawiajacy dokona zwrotu 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania Dzieta i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, a zwrotu
pozostale] czesci zabezpieczenia, najpézniej w 15 dni po uplywie okresu r¢gkojmi za wady
Dzieta.

21.4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt 21.1, stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

21.5. W przypadku niedotrzymywania zabezpieczenia w wysokosci i terminach, o ktorych
mowa w pkt 21.1., Zamawiajacy ma prawo naliczenia kary umownej w wysokosci rownej
kwocie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z powodu niedotrzymania zabezpieczenia w
nalezytej wysokosci i w wymaganym terminie w ciggu 30 dni od powzigcia wiedzy o
powstaniu stosownej okolicznosci.

21.6 Niezaleznie od zabezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 21.1., Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i utrzymywania przez okres Umowy, na kwotg stanowiaca co
najmniej 70 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w 7.1, polisy podstawowej OC z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w szczegolnosci w zakresie:

21.6.1 szkody wyrzadzonej przez podwykonawcow;

21.6.2 szkody spowodowanej przez maszyny rolnicze, budowlane i inne;

21.6.3 szkody w nieruchomosciach uzytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie
umowy najmu, dzierzawy, uzyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze;
21.6.4 szkody powstalej w mieniu przyjetym w celu wykonania ustugi, obrobki, naprawy i
innych czynnosci w ramach dzialalno$ci gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczajgcego;
21.6.5 szkody w rzeczach ruchomych znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrola
Ubezpieczonego;

21.6.6 szkody spowodowanej w podziemnych urzadzeniach lub instalacjach w trakcie
wykonywania prac lub ustug przez Ubezpieczonego;

21.6.7 szkody wynikajacej z utraty, zniszczenia lub zagini¢cia dokumentéw powierzonych
Ubezpieczonemu w zwigzku z prowadzong przez niego dziatalnoscia;

21.6.8 szkody powstalej wskutek zamontowania lub polozenia wadliwego produktu
polegajgce na poniesieniu kosztéw usunigcia produktu wadliwego i zastapienia go produktem
wolnym od wad;

21.6.9 szkody powstalej po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z ich wadliwego wykonania,
wyrzadzone wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewlasciwych
parametrach.

Dokument polisy Wykonawcy stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
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21.7 W przypadku braku przez Wykonawce polisy w wymaganej wysokosci i na tych
samych warunkach i we wlasciwych terminach, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
naliczenia kary umownej w wysokosci rownej kwocie wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub odstapienia od umowy. Prawo odstgpienia Zamawiajacy
moze wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o braku polisy w wymaganej
wysokosci i na tych samych warunkach.

22. ODSTAPIENIE OD UMOWY
22.1. Oprdcz przypadkow wskazanych w przepisach prawa i wezesniejszych postanowieniach
Umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od catosci lub odpowiedniej czesci
Umowy (umowne prawo odstgpienia):
22.1.1. bez wyznaczania dodatkowego terminu — gdy Zamawiajacy po raz drugi odmawia, z
powodu istnienia wad, odbioru czesciowego przedlozonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, w tym Szczegdlowego Projektu Dziela.
22.1.2. gdy wykonanie Dziela na terenie obszaru Inwestycji napotyka trudnosci po stronie
Wykonawcey, w szczegdlnoéei gdy Dzieto jest wykonywane w sposob sprzeczny z Umowa;
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczeniu mu w tym celu
stosownego terminu nie dtuzszego jednak niz 14 dni;
22.1.3. gdy w powtdrnym okresie wykonywania Testow Sieci zostanie stwierdzone
wystepowania wad na poziomie 97% (poziom SLA)
22.1.4 w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

22.2. Zamawiajacy moze wykona¢ prawo odstgpienia od Umowy w ciggu 30 dni od
powzigcia wiedzy o okolicznoséciach stanowiacych podstawe odstapienia.

22.3. W sytuacji gdy odstgpienie Zamawiajgcego ma skutek wobec catej Umowy i nastepuje
w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w pkt 22.1.1-22.1.3:

22.3.1. Wykonawca jest obowigzany dokona¢ zwrotu calego otrzymanego od Zamawiajacego
wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za czg¢s¢ Dziela, ktora zostata odebrana. Wykonawca
jest obowigzany dokonaé zwrotu w terminie 14 dni od daty dorgczenia mu o$wiadczenia o
odstapieniu;

22.3.2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy wszelkich otrzymanych i
odebranych czgsci Dzieta. W sytuacji gdy nie jest mozliwe dokonanie zwrotu lub Wykonawca
odmawia odbioru czesci Dzieta, Zamawiajacy jest zobowigzany do ich zniszczenia lub
usuni¢cia, w taki sposob aby nie bylo mozliwe produkcyjne korzystanie z nich.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zachowania pojedynczych egzemplarzy poszczegdlnych
elementow Dziela na potrzeby ewentualnego zabezpieczenia postgpowania sgdowego.

22.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w
pkt. 20.7.

22.3.4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezglaszania jakichkolwiek roszczen w stosunku do
Zamawiajacego wynikajgcych z uzywania dostarczonych Zamawiajacemu poszczegélnych
elementéw Dzieta w okresie od ich przekazania do dnia ich zniszczenia lub zwrotu
Wykonawcy.

22.4. Jezeli w o$wiadczeniu o odstgpieniu od Umowy, Zamawiajacy wskaze, iz odstgpienie
ma wylacznie skutek wobec czesci Umowy:

22.4.1. Zamawiajacy wskaze, ktore elementy Sieci lub jaka czgs¢ Dzieta i w jakim zakresie
ma dla niego samodzielne znaczenie i chce je zatrzymac; w takiej sytuacji, Wykonawcy
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przysluguje wynagrodzenie za te elementy Sieci lub cz¢é¢ Dzieta; wysoko$¢ otrzymanego
przez Wykonawce wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony w stosunku do naktadu
pracy niezbednej do wykonania tych prac oraz ich przydatno$ci dla Zamawiajgcego.

22.4.2. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego whasno$¢ elementéw Sieci lub czesci
Dzieta majgcego dla Zamawiajgcego samodzielne znaczenie;

22.4.3. Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty kary umownej w wysokosci okreslonej w
pkt. 20.7.

22.5. W sytuacji gdy ktorakolwiek ze Stron odstepuje od Umowy na mocy wiasciwych
przepisOw prawa, jest ona zobowigzana wskaza¢ w oswiadczeniu woli o odstgpieniu
podstawy prawnej odstapienia, podstawy faktycznej odstapienia oraz w sytuacji gdy kara
umowna byla zastrzezona na powyzsza okoliczno$¢ wezwanie do zaptaty kary umowne;j.

22.6. Strony zastrzegajg, ze os$wiadczenie woli o odstgpieniu od Umowy wymaga
zachowania formy pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

23. ZASADY ZMIANY ZAKRESU LUB SPOSOBU REALIZACJI UMOWY
23.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie i na warunkach
przewidzianych w przepisach ustawy Prawo zamowienn publicznych, w nast¢pujacych
przypadkach:
23.1.1. zmiana wersji lub modeli poszczegdlnych elementow Dziela, sprzetu lub urzgdzen — w
sytuacji wprowadzenia przez Wykonawce lub osobe trzecig nowej wersji lub nowych modeli
elementow Dziela,
23.1.2. zmiana okreslonych w Dokumentacji Projektowej i w Szczegdlowym Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia poszczegolnych elementdw Drziela— w sytuacji zakonczenia
wytwarzania okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub w Szczegdétowym Opisie
Przedmiotu Zamowienia poszczegdlnych elementéw Dziela.
23.1.3. zmiana sprzgtu lub Urzagdzen Telekomunikacyjnych — w sytuacji wprowadzenia przez
producenta nowego sprzetu lub urzadzenia telekomunikacyjnego odpowiadajgcego sprzgtowi
lub urzadzeniu okreslonemu umowg lub w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamowienia,
23.1.4. zmiana sposobu realizacji inwestycji, jej zakresu lub terminu — w sytuacji zmiany
przepisoOw prawa oraz wydania decyzji, zarzadzen lub zalecen przez organy administracji
publicznej,
23.1.5. zmiana zakresu prac lub terminu realizacji inwestycji — w sytuacji oczekiwania na
nowelizacj¢ przepisoOw prawa zwigzanego z realizacjg umowy,
23.1.6.zmiana sposobu wykonania Umowy — w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych
lub funkcjonalnych zaistnialtych w trakcie realizacji inwestycji,
23.1.7. zmiany sposobu odbioru, terminu wykonania Dziela lub sposobu dokonywania
ptatnosci — w sytuacjach wynikajacych ze specyfiki dziatalnosci Zamawiajacego,
23.1.8. zmiana zakresu Umowy lub sposobu dokonywania ptatnosci- w zwigzku z powstalg
po zawarciu Umowy sytuacjg braku srodkow Zamawiajgcego na sfinansowanie wykonania
Umowy zgodnie z pierwotnie okreslonymi warunkami,
23.1.9. zmiana terminu wykonania lub odbioru Dzieta lub jego czesci — w sytuacji podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe trzecig kontroli jakosci i
sposobu wykonania prac,
23.1.10. zmiana zakresu, terminu prac, sposobu dokonywania platnosci — w sytuacji
zaistnienia zmian w strukturze Zamawiajacego,
23.1.11 zmiana zakresu i terminu zakonczenia realizacji Dzieta — w sytuacji zaistnienia
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt lub  warunkami
geologicznymi, wystgpieniem wykopalisk i odkry¢ archeologicznych lub historycznych,

niewybuchow lub niewypalow;
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23.1.12 zmiana zakresu rob6t — w sytuacji nieprzewidzianych kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany zostang ograniczone do
zmian powodujgcych usunigcie kolizji poprzez zmiane sposobu wykonania, materiatow,
technologii, lokalizacji wbudowywanych urzadzen; zmiany te moga determinowa¢ zmiang
terminu zakonczenia robot lub wysokosci wynagrodzenia;

23.1.13. zmiana (obnizenie) wysokosci wynagrodzenia - zmniejszenia zakresu przedmiotu
zamowienia;

23.1.14. zmiana warunkow platnosci — w sytuacji wprowadzenia zmian w umowie zawartej
pomi¢dzy Zamawiajgcym a Instytucja Zarzgdzajaca lub wytycznych Instytucji Zarzadzajacej;
23.1.15. zmiana Dokumentacji Projektowej — w sytuacji, gdy Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania kompletnej dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji zmieniajgcej
warunki pozwolenia na budowg; projekt wymaga uprzedniego uzgodnienia z inspektorem
nadzoru inwestorskiego i uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego;

23.1.16. zmiana sprzgtu, urzadzen, elementow Dzieta— w sytuacji ujawnienia si¢ powszechnie
wystepujgcych wad oferowanego sprzgtu, urzadzen; wprowadzenia embarga na przywoz lub
wywoz sprzgtu, urzadzen, elementéw Dziela,

23.1.17. zmiana terminu realizacji Dziela — opdznienia w innych projektach,
uniemozliwiajgce realizacj¢ Umowy zgodnie z pierwotnie okreslonym terminem lub
powodujgce ze realizacja Dzieta w pierwotnie ustalonym terminie jest nieracjonalna
technicznie, organizacyjnie lub finansowo;

23.1.18. zmiana sposobu wykonania Dziela poprzez dopuszczenie podwykonawcow lub
rezygnacje z nich — w sytuacji zaistnienia okolicznosci trudnych do przewidzenia lezgcych po
stronie Wykonawcy lub w zwigzku z koniecznoscig intensyfikacji prac;

23.1.19. Zmiana terminu wykonania Dzieta — w przypadku opoznien w uzyskaniu
jakichkolwiek wymaganych przez wlasciwe przepisy prawa decyzji, zgoéd, uzgodnien
niezbednych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturg Telekomunikacyjna.

23.2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej zastrzezonej pod
rygorem niewaznosci.

23.3. Wprowadzenie zmiany do Umowy rozpoczyna zgloszenie przez jedng ze stron drugiej
stronie Umowy wniosku o dokonanie zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany powinien by¢
przygotowany w formie pisemnej, do ktdrego strona wnioskujgca dolgcza zalozenia
projektowe dotyczgce projektowanej zmiany. W ciggu 7 dni od dnia otrzymania kompletnego
wniosku, druga Strona Umowy wyraza zgode na zmiang lub informuje na pismie druga strong
Umowy o braku zgody. Milczenie w powyzszym terminie oznacza wyrazenie zgody na
zmiang.

23.4. Zalozenia projektowe, o ktdrych mowa w pkt. 23.3 winny zawiera¢ wszelkie aspekty
zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunkow realizacji Umowy, w szczegdlnosci
opis prac dodatkowych wraz z opisem czynnikow, ktore mogg wplywac na realizacj¢ umowy
(wplyw zmiany na termin realizacji dziela, zakres itd.).

24.  POSTANOWIENIA KONCOWE
24.1. Wszelka korespondencja prowadzona przez Strony bedzie wysylana na adresy podane
w komparycji Umowy. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w
formie pisemnej pod rygorem uznania oswiadczenia zlozonego na poprzedni adres za
dorgczone.

24.2. Wykonawca moze uzywac znaku towarowego (herbu), firmy oraz nazwy nalezacej do
Zamawiajacego lub tez podobnego oznaczenia na jakichkolwiek materiatach drukowanych,
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kopertach, papierach firmowych, broszurach, plakatach, stronach internetowych, wylacznie
po przedstawieniu Zamawiajgcemu projektu takich materialow oraz po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego na wykorzystanie w okreslony sposob danego materiatu, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

24.3. Wykonawca nie ma prawa wykonywac cesji, przeniesienia badz obcigzenia swoich
praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy ani w inny sposob dazy¢ do ich zbycia bez
uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego.

24.4. Wszelkie spory powstale na tle Umowy beda rozwigzywane przez sad powszechny
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

24.5. Postanowienia Umowy majg charakter rozlgczny, a uznanie ktoregokolwiek z nich za
niewazne, nie uchybia mocy wigzacej pozostatych.

24.6. W zakresie w Umowie nieuregulowanym stosuje si¢ przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosei kodeks cywilny, ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo
telekomunikacyjne.

24.7. Umowa zostala sporzadzona w 4 egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiajgcego, a 2
dla Wykonawcy.

24.8. Integralng czgécia Umowy sa zalgczniki w postaci:
Zatgcznik nr 1 — Aktualny odpis KRS dla Wykonawcy

Zatagcznik nr 2 — Oferta

Zatacznik nr 3 — Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia
Zatacznik nr 4 — SiWZ

Zatacznik nr 5 — Polisa OC

Zalgcznik nr 6 — Kopia zabezpieczenia

Zalacznik nr 7 — Zestawienie Gwarancyjno — Serwisowe Urzadzen
Zalacznik nr 8 — Zestawienie Licenc)i
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